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1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 
ĒAV 2012/1/ KPFI 

1.2. Iepirkuma metode 

Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

 

1.3. Pasūtītājs 
ĒRGĻU ARODVIDUSSKOLA (saīsināti ĒAV) 

 

Pasūtītāja rekvizīti:  

Adrese: Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, 

Ērgļu novads, LV – 4840 

Reģ.Nr. LV 90001873760 

Bankas nosaukums – Valsts kase  

Konta nr. LV22TREL 2150 2550 09 000 

Kods: TRELLV22 

Kontaktpersona:  

 

1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana. 
1.4.1. Pretendenti ar šā konkursa nolikumu, turpmāk tekstā - Nolikums, un visiem 

tajā ietvertajiem dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt interneta vietnē 

www.ergliarods.lv sadaļā Iepirkumi. 

1.4.2. Ja ieinteresētajam pretendentam nav iespējas iepazīties ar iepirkuma 

procedūras dokumentiem Nolikuma 1.4.1.punktā noteiktajā kārtībā, vai 

pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, 

Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam pretendentam trīs darba dienu laikā pēc 

tam, kad rakstveidā saņemts šo dokumentu pieprasījums, un pretendents ir 

pārskaitījis Ls 50 ( piecdesmit lati, 00 santīmi) uz pasūtītāja norādīto kontu 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30. panta 6.daļu. 

1.5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atvēršanas laiks un kārtība 
1.5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots konkursa Nolikumā 

noradītajā veidā ne vēlāk kā līdz 2012.gada 7.februārim, plkst.14:00, ĒAV 

sekretariātā – Ērgļos, Oškalna ielā Nr. 10, 2.stāvā 2.8. telpā. 

1.5.2. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku 

par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu 1.5.1. punktā norādītajā termiņā un 

vietā. 

1.5.3. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu 

iesniegšanai noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ 

pretendentam neatvērti. 

1.5.4. Piedāvājumu atvēršana notiks ĒAV telpās 2012.gada 07.februārī 

plkst.14:00, Ērgļos, Oškalna ielā Nr.10, 2.stāvā 2.8.1.telpā. Piedāvājumu 

atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

 

1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš 
1.6.1. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) dienas no 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.6.1. apakšpunktā 

noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma 

termiņa pagarināšanu. Ja pretendenti piekrīt pagarināt derīguma termiņu, par to 

rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

http://www.ergliarods.lv/
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1.7. Piedāvājums nodrošinājums 

1.7.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu neiesietā veidā jāiesniedz piedāvājuma 

nodrošinājums bankas garantijas veidā par kopējo summu LVL 40 000 

(četrdesmit tūkstoši lati), saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr. 11. 

1.7.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 52. 

panta 3. daļu. 

1.7.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma 

summu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 52. panta 4. Daļas regulējumu. 

 

1.8. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana 

1.8.1. Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa 

faksu 64871235 un pa pastu: Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., 

LV-4840 

1.8.2. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par 

iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz 

piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā 

laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

1.8.3. Uz jautājumiem, kas iesūtīti pa e-pastu bez droša elektroniskā paraksta, 

oficiālas atbildes netiek sniegtas. 

1.8.4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi iepirkuma procedūras 

dokumentiem ĒAV mājas lapā www.ergliarods.lv, sadaļā Iepirkumi. 

1.8.5. Pasūtītājs paskaidrojošu informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma 

procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, 

publicē savā mājas lapā www.ergliarods.lv, sadaļā „Iepirkumi”. 

1.8.6. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta ĒAV mājas 

lapā sakarā ar šo iepirkumu. 

 

1.9. Kontaktpersona 
1.9.1. Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par Nolikumu, ir 

ĒAV Iepirkumu komisijas sekretāre Baiba Bruņeniece, 

sekretare@ergliarods.lv; fakss: 64871235. 

 

1.10. Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai 
1.10.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma 

priekšmetu. 

1.10.2. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām 

prasībām. 

1.10.3. Visi piedāvājumu veidojošo dokumentu oriģinālu eksemplāri ir jāiesniedz 

atsevišķā aizlīmētā aploksnē ar norādi “Oriģināls”. Tāmju komplekts atbilstoši 

Nolikuma 5.2.punktam ir jānoformē atsevišķā sējumā pie piedāvājuma 

dokumentiem. Papildus oriģinālam ir jāiesniedz piedāvājuma kopijas divos 

eksemplāros, tāmju komplekts un tehniskais piedāvājums papildus jāiesniedz 

elektroniski CD matricās XLS formātā (ja aprēķinos ir izmantotas 

matemātiskās formulas, tām jābūt norādītām attiecīgajā šūnā), kas abas 

jāiesniedz atsevišķā aizlīmētā aploksnē ar norādi „Kopijas”. Pretrunu gadījumā 

starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls. 

http://www.ergliarods.lv/
http://www.ergliarods.lv/
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1.10.4. Aploksne ar piedāvājuma oriģinālu un aploksne ar piedāvājuma kopijām ir 

jānoformē atbilstoši šādām prasībām: 

1.10.4.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

1.10.4.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

1.10.4.3. šāda atzīme: 

 

Konkursam 

“Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, izmantojot videi draudzīgus 

būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta „Ērgļu arodvidusskolas dienesta 

viesnīcas un mācību darbnīcas energoefektīva rekonstrukcija ar pasīvo ēku 

komponentiem”, Ērgļos, līguma Nr. KPFI-5/11, ietvaros” 

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes. 

 

1.10.4.4. līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar juridiskās personas zīmogu (ja 

attiecināms) un pilnvarotās personas parakstu. 

1.10.5. Piedāvājumi jāiesniedz datorrakstā, latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz 

dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās 

personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

Piedāvājuma jāsatur satura rādītāju, kam jāatbilst piedāvājuma lappušu 

numerācijai. 

1.10.6. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst 

Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916, 

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība” prasībām. 

1.10.7. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai 

atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

1.10.8. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

1.10.9. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas 

oficiālajā valūtā – Latvijas latos (LVL) un ir jāaptver visi tām piemērojamie 

nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

1.10.10. Piedāvājumu drīkst parakstīt pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona 

(pievienojot pilnvaru). 

1.10.11. Piedāvājuma oriģināls jāiesniedz vienā iesietā sējumā (katalogi, bukleti un 

brošūras var tikt iesniegti neiesietā veidā un uz tiem jābūt pretendenta 

nosaukumam). 

1.10.12. Konkursam iesniegtajam piedāvājuma oriģinālam pilnībā jāatbilst šajā 

Nolikumā un normatīvajos aktos ietvertajām prasībās un jāietver cauršūtas un 

numurētas lapas (nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību) atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

 

2. Iepirkuma priekšmets 
2.1. Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, izmantojot videi 

draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, Ērgļu arodvidusskolas dienesta 

viesnīcas un mācību darbnīcas energoefektīva rekonstrukcija ar pasīvo ēku 

komponentiem, turpmāk Nolikumā saukti – Darbi, saskaņā ar tehnisko projektu 

(pielikums Nr.4). un Zaļā iepirkuma kritērijiem. 
 

2.2. Būvdarbu CPV kods: 45000000-7. 

 

2.3. Pasūtītāja maksimāli pieejamais finansējums ir 836 010,60 LVL (astoņi simti 

trīsdesmit seši tūkstoši desmit latu, 60 santīmu) bez PVN. Ja pretendenta iesniegtie 
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piedāvājumi pārsniegs šo summu, pasūtītājs var pārtraukt iepirkuma procedūru, jo tam 

objektīvi nebūs finanšu resursu šāda līguma slēgšanai un apmaksai. 
 

2.4. Pasūtītājs organizē objektu apskati 2012.gada 17. janvārī plkst.13:00, adrese: 

Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov.  

 

2.5. Līguma izpildes vieta un laiks  
2.5.1. Darbu izpildes vieta: Ērgļu arodvidusskola, Oškalna ielā 10, objektos Dienesta 

viesnīca Lauksaimniecības ielā 14 un Mācību  darbnīcas Oškalna ielā 14 Ērgļi, 

Ērgļu pagasts, Ērgļu novads. 

2.5.2. Līguma izpildes laiks: 7 (septiņi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas, veicot darbus pa etapiem saskaņā ar pretendenta piedāvājumā ietverto darbu 

kalendāro plānu, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.otobrim. 

 
3.Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 

3.1. Pretendentam ir tiesības piedalīties iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu neattiecas 

Publisko iepirkuma likuma 39.panta 1.daļas 1. – 5., 10. un 11. punkta noteikumi ievērojot šī 

panta 4.daļā minētos izslēgšanas ierobežojumus. 

3.2. Obligātie nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 

3.2.1. Pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība); 

3.2.2. personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija 

atbilst izvirzītajām pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

 

4. Prasības pretendentam, lai piedalītos iepirkumā 

4.1.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir 

nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

4.1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā vai ekvivalentā 

reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem. 

4.1.3. Pretendenta likviditātes koeficents uz 2010. gada 31.decembri ir lielāks vai 

vienāds ar 1. 

4.1.4. Pretendentam uz 2008., 2009. un 2010.gada 31.decembri ir pozitīvs pašu 

kapitāls. 

4.1.5. Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums pēdējo trīs noslēgto 2008., 2009. un 

2010. finanšu gadu periodā (katrā) ir divas reizes lielāks par attiecīgā 

Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma summu bez PVN. 

4.1.6. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīga 

apjoma (robežā no 500 000,00 LVL bez PVN vai vairāk) rekonstrukcijas vai 

renovācijas darbus, kas saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu un enerģijas 

taupīšanas veicināšanu publiskajās ēkās, turpmāk tekstā - Publiskas ēkas, par 

ko ir izsniegtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes (par katru objektu). Ziņas par 

tiem pretendents norāda, aizpildot Pretendenta līdzīga apjoma objektu sarakstu 

(Nolikuma pielikums Nr.6). 

4.1.7. Piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir Latvijas Būvinženieru savienības (vai 

līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs) izsniegts būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu 

vadīšanā un ir pieredze rekonstrukcijas vai renovācijas darbu vadīšanā vismaz 3 

(trīs) Publiskās ēkās, kur darbu apjoms (katra objekta) ir robežās no 500 000,00 
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LVL  bez PVN vai vairāk un vismaz 1 (viena) Publiskā ēka no norādītajām ir 

saistīta ar energoefektivitātes uzlabošanu un enerģijas taupīšanas veicināšanu. 

4.1.8.  Būvdarbu vadītājam ir pierādāmas zināšanas (izsniegts sertifikāts, apliecība vai 

kāds cits dokuments) zema energopatēriņa vai ilgtspējīgas būvniecības jomā. 

4.1.9. Sertificētam energoauditoram ir izsniegts energoauditora sertifikāts energoaudita 

veikšanai, augstākā izglītība un ir pieredze rekonstrukcijas un renovācijas darbu 

energoauditēšanā vismaz 3 (trīs) Publiskās ēkas. Energoauditoram ir pierādāmas 

zināšanas (izsniegts sertifikāts, apliecība vai kāds cits dokuments) zema 

energopatēriņa vai ilgspējīgas būvniecības jomā.  

4.1.10. Par rekonstrukcijas darbu veikšanu atbildīgām personām un tehniskajam 

personālam, kuru pretendents izmantos darbos (speciālisti ēku nojaukšanas darbu 

vadīšanā; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbu veikšanā; ēku apkures 

(siltumapgādes) un ventilācijas sistēmu darbu veikšanā; speciālisti 

elektromontāžas darbu veikšanā un elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas 

un pārbaudes veikšanā, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes 

veikšanā; speciālisti darba aizsardzībā, tāmētājs, namdari ar pieredzi koka ēku vai 

koka karkasa ēku būvniecībā), ir atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, 

ko apstiprina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un aizpildīts nolikuma 

8.pielikums;  

4.1.11. Projekta vadītājam ir pieredze rekonstrukcijas vai renovācijas darbu projektu 

vadīšanā vismaz 3 (trīs) objektos, kas saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu un 

enerģijas taupīšanas veicināšanu Publiskajās ēkās.  

4.1.12. Par rekonstrukcijas darbu veikšanu atbildīgām personām un tehniskajam 

personālam, kuru pretendents piesaistīs līguma izpildei, ir atbilstoša izglītība un 

profesionālā kvalifikācija, ko apstiprina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 

kopijas un aizpildīts Nolikuma pielikums Nr.8. 

4.1.13. Pretendentam jāapdrošina sava civiltiesiskā un būvniecības visu risku atbildība 

iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā 100% apmērā no iepirkuma līguma 

summas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”. 

4.1.14. Pretendentam, līguma slēgšanas gadījumā jānodrošina līguma saistību izpildes 

nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas. 

4.1.15. Pretendentam, līguma izpildes gadījumā ir jānodrošina Garantijas saistību 

izpildes nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas. 

4.1.16. Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas un darbojas sekojošas vadības sistēmas: 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un OHSAS18001:2007 vai ekvivalentas. 

Pretendents iesniedz ISO 9001:2008 sertifikāta apliecinātu kopiju (sertifikāta 

darbības sfērai jāatbilst šī iepirkuma priekšmeta specifikai; pasūtītājs atzīs 

ekvivalentu sertifikātu, kā arī akceptēs citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus 

par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem), ISO 14001:2004 sertifikāta 

apliecinātu kopiju vai ekvivalentu sertifikātu (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst 

šī iepirkuma priekšmeta specifikai), kā arī akceptēs citus piegādātāja iesniegtos 

pierādījumus par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem un OHSAS18001:2007 

sertifikāta apliecinātu kopiju vai ekvivalentu sertifikātu (sertifikāta darbības 

sfērai jāatbilst šī iepirkuma priekšmeta specifikai), kā arī akceptēs citus 

piegādātāja iesniegtos pierādījumus par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem.  

4.1.17. Pretendents līguma izpildē piesaista vismaz 1 (vienu) speciālistu ar 

profesionālās pilnveides izglītību ugunsdrošībā ( vismaz 160 stundu kurss). 

4.1.18. Pretendentam ir jānodrošina tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos 

vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā 

veidā. 
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4.1.19. Pretendentam jānodrošina celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, 

pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un 

apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā. 

4.1.20. Pretendentam veicot būvdarbus ir jāievēro Zaļā iepirkuma kritēriji un  

jāizmanto videi draudzīgi būvmateriāli un darbi jāorganizē ar pēc iespējas 

mazāku slodzi uz vidi.  

4.1.21. Pretendents līguma tiesību slēgšanas piešķiršanas gadījumā apakšuzņēmējiem 

drīkst nodot ne vairāk par 70 % (septiņdesmit procentiem) no kopējā veicamo 

būvdarbu apjoma. 

5. Pretendentam savas kvalifikācijas apliecināšanai jāiesniedz šādi dokumenti: 
5.1. Pretendenta pavadvēstule (noformēta atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1) ar 

apliecinājumu, ka pretendents pilnībā izprot un piekrīt konkursa noteikumiem, apņemas 

tos ievērot un izpildīt iepirkuma nosacījumus saskaņā ar visiem šā Nolikuma, tā 

pielikumu un iepirkuma līguma noteikumiem. 

5.2. Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2 un ietver 

pielikumā pieprasīto informāciju. 

5.3. Tāmju komplektu (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo 

elementu veidiem, būvniecības koptāme), kas aizpildīta saskaņā ar tehnisko projektu, 

atbilstoši 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 Latvijas būvnormatīvs 

LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

5.4. Naudas plūsmas grafiks, saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.3. 

5.5. Tehniskais piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5. 

5.6. Būvdarbu izpildes grafiks, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5.2. (Brīva izvēles 

forma) 

5.7. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija. 

5.8. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms). 

5.9. LR Ekonomikas ministrijas lēmuma kopija par informācijas atjaunošanu 

Būvkomersantu reģistrā (ja attiecināms). 

5.10. Peļņas vai zaudējumu aprēķina kopija par 2008.; 2009.; 2010. gadu. 

5.11. Bilances apliecināta kopija par 2008.; 2009.; 2010. gadu. 

5.12. Pretendenta būvobjektu saraksts (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.6), par katru no 

norādītajiem objektiem pievienot attiecīgā pasūtītāja atsauksmi.  

5.13. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par rekonstrukcijas vai renovācijas darbu 

apjomu (LVL), izpildes termiņu un vietu, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē un objekts ir nodots ekspluatācijā. Ja šī 

informācija nav ietverta atsauksmē, pretendentam tā jānorāda objektu sarakstā (atbilstoši 

pielikumam Nr.6). 

5.14. Būvdarbu vadītāja CV, (Nolikuma pielikums Nr.7), kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā 

informācija atbilstoši Nolikuma 4.1.7.un 4.1.8. punktam, kā arī izglītības dokumentu 

kopijas, sertifikātu kopijas un saistību rakstu kopijas par norādītajiem objektiem. 

5.15. Sertificēta energoauditora CV, (Nolikuma pielikums Nr.7), kurā tiek atspoguļota visa 

pieprasītā informācija atbilstoši Nolikuma 4.1.9. punktam, kā arī izglītības dokumentu 

kopijas un sertifikātu kopijas. 

5.16. Projekta vadītāja CV, (Nolikuma pielikums Nr.7), kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā 

informācija, tajā skaitā atbilstība 4.1.11. punkta nosacījumiem, kā arī izglītības 

dokumentu kopijas. 

5.17. Apliecinājums no apdrošināšanas sabiedrības, ka līguma slēgšanas gadījumā 

pretendentam tiks izsniegta civiltiesiskās apdrošināšanas polise 100% no iepirkuma 

līguma summas. 
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5.18. Apliecinājums no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, ka līguma slēgšanas gadījumā 

pretendentam tiks izsniegts līguma saistību izpildes nodrošinājums 5% apmērā no 

iepirkuma līguma summas, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.12.  

5.19. Apliecinājums no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, ka līguma slēgšanas gadījumā 

pretendentam tiks izsniegts garantijas saistību izpildes nodrošinājums 5% apmērā no 

līguma summas atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.13. 

5.20. Speciālista ar profesionālās pilnveides izglītību ugunsdrošībā sertifikātu vai apliecības 

kopijas. 

5.21. Apliecinājums, ka pretendentam tiks noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos 

atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un 

nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā. 

5.22. Pretendenta aizpildīta Nolikuma pielikuma 5.3. forma, kopumā par visiem punktiem tajā 

sniedzot vismaz 5000 zīmju aprakstu pa norādīto vides prasību izpildi. 

5.23. No pretendenta puses aizpildīts un parakstīts iepirkuma līguma projekts saskaņā ar 

Nolikuma pielikumu Nr.9, kas apliecina, ka pretendents ir iepazinies un pilnībā piekrīt 

līguma izpildes nosacījumiem. 

5.24. Iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.10. 

5.25. Vienošanās par sadarbību starp Pretendentu un apakšuzņēmēju par konkrētās darbu 

daļas izpildi, ievērojot šajā nolikumā ietvertās vides prasības - izmantojot videi 

draudzīgus būvmateriālus un darbus organizējot ar pēc iespējas mazāku slodzi uz vidi. 

5.25.1. Ja pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, ir 

personu apvienība, pretendentam, ja tas tiek atzīts par uzvarētāju iepirkuma 

procedūrā, ir pienākums 10 dienu laikā no dienas, kad lēmums ir kļuvis 

neapstrīdams, reģistrēt Pilnsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.25.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda 

personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī katras 

personas atbildības sadalījumu un pretendentu atlasei papildus jāiesniedz 

vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 

5.24.Pretendenta apliecinājums par to, ka pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 

39.panta pirmās daļas 1. – 5., 10. un 11. punkta minētajiem nosacījumiem, ievērojot šī panta 

4.daļā minētos izslēgšanas ierobežojumus un šī nolikuma 3.2. punktu. 

5.25. Pasūtītājs, tam pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt šādus dokumentus: 

5.25.1. Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem – līdzvērtīgas iestādes) 

izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, 

kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, 

neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta 

vai pārtraukta; izziņa par amatpersonām, kam ir paraksta tiesības un kas 

ir spēkā uz piedāvājuma parakstīšanas brīdi vai pilnvaras kopija, kas 

dod tiesības pārstāvēt pretendentu. 

5.25.2. Latvijā reģistrētam pretendentam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta 

vai pašvaldības izziņa, ārvalstīs reģistrētam pretendentam jāiesniedz 

izziņa vai apliecinājums, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts 

Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus.  

5.26. Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 5.25.1. un 

5.25.2. punktā norādītās izziņas, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības 

iepirkuma procedūrā. 
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5.27. Nolikuma 5.25.1. un 5.25.2. punktos norādītās izziņas Pasūtītājs pieprasīs 

iesniegt katram personu apvienības dalībniekam un katram apakšuzņēmējam, 

uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību izvirzītajām prasībām. 

 

6. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji 

6.1. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu. 

6.2. Tiks vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas pilnībā atbildīs visām Nolikuma prasībām. 

6.3. Pretendenta piedāvājumā ietvertajai informācijai jābūt precīzai un detalizētai, ietverot 

risinājumus un sasniedzamos rezultātus, kura ir attiecināmi tikai uz šo tehnisko 

projektu un tanī ietvertajiem nosacījumiem. 

6.4. Ja iepirkuma komisijai radīsies pamatotas šaubas par piedāvājuma pamatotību, 

iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt precizējošu informāciju par konkrētiem līguma 

izpildes tehnoloģiskiem un organizatoriskiem risinājumiem, kurus savā piedāvājumā 

būs ietvēris vai norādījis pretendents 

 

6.5. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar zemāko cenu, atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu 

ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo ar viszemāko cenu vai pieņem 

lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem. 

6.6. Piedāvājumu vērtēšana notiek sekojošā kārtībā: 

6.6.1. Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību Nolikumā 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no 

minētajām prasībām vai pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikumā 

norādītajiem dokumentiem, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata. 

6.6.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude – komisija novērtē katra 

piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai. Ja piedāvājums neatbilst 

tehniskās specifikācijās prasībām, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk to 

neizskata. 

6.6.3. Piedāvājuma ar zemāko cenu izvēle. 

6.7. Pretendentu piedāvājumu atlases dokumentu un tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaudi komisija veic slēgtā sanāksmē. 

6.8. Komisija, var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits 

pamatots iemesls. 

6.9. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma 

līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu pretendentu, nosūta 

normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem un Iepirkumu 

uzraudzības birojam. 

 

7. Metodika, pēc kuras vērtē un ņem vērā pretendenta pieļautās aritmētiskās kļūdas 

7.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko 

kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tad tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu 

un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas 

labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

7.2. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram 

piedāvājumam. 

 

8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 
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8.1. Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja nozīmēts 

komisijas loceklis. 

8.2. Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas 

darbības saskaņā ar konkursa Nolikumu. 

8.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem komisijas 

locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem 

komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja 

balss. 

8.4. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi: 

8.4.1. Izskatīt piedāvājumus ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst Nolikumā 

izvirzītajām prasībām un „Publisko iepirkumu likuma” noteikumiem. 

8.4.2. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents 

nav iesniedzis visu šī Nolikuma 5.punktā pieprasīto informāciju vai ir sniedzis 

nepatiesu informāciju. 

8.4.3. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendenta 

piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām. 

8.4.4. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents 

iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. 

8.4.5. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai 

pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz 

iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim 

pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu 

pazeminājumu. 

8.4.6. Pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem. 

8.4.7. Pieprasīt, lai pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu 

piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

8.4.8. Pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma 

vērtēšanā. 

8.4.9. Veikt citas darbības saskaņā ar atklātā konkursa Nolikumu un Publisko 

iepirkumu likumu. 

 

9. Pretendenta tiesības un pienākumi 

9.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 

piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas 

šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina 

pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām. 

9.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz 

komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un 

komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu 

noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts. 

9.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos konkursa materiālus nenodot 

trešajām personām un izmantot tos tikai konkursa piedāvājuma izstrādei. 

9.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par 

Pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai 

iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un 

tādējādi pārkāpuši pretendenta likumīgās tiesības un intereses. 

9.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās 

informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības. 
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10. Iepirkuma līgums 

10.1. Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā pielikums Nr.9. 

10.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma 

noteikumiem un apņemas tos pildīt, ko apliecina, parakstot līguma projektu. 

 

11. Pielikumi 

11.1. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

11.1.1. 1.pielikums –   Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā. 

11.1.2. 2.pielikums –   Finanšu piedāvājums. 

11.1.3. 3. pielikums –   Naudas plūsmas grafiks. 

11.1.4. 4.pielikums –   Tehniskais projekts (pieejams digitālā formātā). 

11.1.5. 5. pielikums –   Tehniskais piedāvājums. 

11.1.6. 5.1. pielikums –  Darbu izpildes atsevišķi nosacījumi. 

11.1.7. 5.2. pielikums –  Būvdarbu izpildes grafiks XLS formātā. Brīva izvēles 

forma 

11.1.8. 5.3. pielikums –  Zaļā iepirkuma kritēriji videi draudzīgai būvniecībai. 

11.1.9. 6.pielikums –   Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts. 

11.1.10. 7. pielikums –  CV forma. 

11.1.11. 8.pielikums –  Darbos iesaistīto speciālistu saraksts. 

11.1.12. 9.pielikums –  Iepirkuma līguma projekts. 

11.1.13. 10.pielikums –  Apakšuzņēmēju saraksts. 

11.1.14. 11.pielikums –  Piedāvājuma nodrošinājuma forma. 

11.1.15. 12.pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma. 

11.1.16. 13.pielikums - Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma forma. 

11.1.17. 14.pielikums – Apliecinājums par objekta apskati. 
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1.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/ KPFI 

 

 

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā 

 

2012.gada ___ ._______ 

________________ 
pieteikuma sastādīšanas vieta 

__________________________________, reģistrācijas Nr.___________________, 

pretendenta nosaukums     reģistrācijas numurs 

 

____________________________________________________________, 

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

 

 

_______________________, 

pretendenta bankas rekvizīti 

 

Tā ______________________________________________________personā 

pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds ,uzvārds 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: piesakās piedalīties atklātajā konkursā  

 

“Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, izmantojot videi draudzīgus 

būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta "Ērgļu arodvidusskolas dienesta 

viesnīcas un mācību darbnīcas energoefektīva rekonstrukcija ar pasīvo ēku 

komponentiem”, Ērgļos, līguma Nr. KPFI-5/11, ietvaros” 

 

 apņemas ievērot visas konkursa Nolikuma prasības; 

 apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus konkursa Nolikumā, 

tā atbildošajos pielikumos un līgumā noteiktos noteikumus; 

 atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību 120 dienas no piedāvājuma 

atvēršanas dienas; 

 garantēt, ka visas sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. 

 

__________________________ 

paraksts 

Z.v. 

______________________________________________________________ 
Pretendenta un pretendenta kontaktpersonas adrese, tālruņa (faksa) numuri, e- pasts 
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2.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/KPFI 

 

 

Finanšu piedāvājuma forma 

 

Konkursa komisijai, Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, LV-4840 

___________________ 
   piedāvājuma sastādīšanas vieta

 

2012. gada____.__________ 

 

pretendenta nosaukums, Reģ. Nr. 

 

piedāvā izpildīt pasūtījumu “Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, 

izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta "Ērgļu 

arodvidusskolas dienesta viesnīcas un mācību darbnīcas energoefektīva rekonstrukcija 

ar pasīvo ēku komponentiem”, Ērgļos, līguma Nr. KPFI-5/11, ietvaros”,  

par kopējo cenu (LVL), ietverot visas tehniskā projekta norādītās prasības 

 

 

 

 

cena cipariem un vārdiem (bez PVN) 

 

 

Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot 

pievienotās vērtības nodokli. 

 

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu. 

 

___________________ ________________  ___________________ 

 (amats)     (paraksts)   (vārds, uzvārds) 

Z.v. 
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3.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/KPFI 

 

 

Naudas plūsmas grafiks 
 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Darba veids

Atbildīgā amatpersona _____________________________ Z. V.

(Paraksts)

* naudas plūsmas grafiks mēnešos saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafikā norādītajiem darbu veidiem. Grafikā norādīt: darbu izpildi pa mēnešiem bez PVN; izpildi 

kopā pa mēnešiem bez un ar PVN; garantijas laika ieturējumus bez PVN, maksājumu par izpildīatajiem darbiem bez un ar PVN. 

1

Novembris DecembrisJūlijs Augusts SeptembrisAprīlis Maijs Oktobris

Naudas plūsmas grafiks

Nr. 

p.k.
Nosaukums

… gads

Janvāris JūnijsFebruāris Marts

…. …. …. …. …. …. …. ….…. …. …. ….

 



5.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/KPFI 

 

Tehniskais piedāvājums 
 

1. Darbu izpildes kārtības un organizācijas apraksts, norādot katra darba izpildes 

metodes, tehnoloģijas un piesaistītos personāla resursus, saskaņā ar pielikumu Nr.5.1.  

 

2. Detalizēts būvdarbu izpildes laika grafiks nedēļās saskaņā ar pielikumu Nr.5.2., 

norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam, saskaņā ar tehniskā projekta 

būvdarbu apjomu saraksta kopsavilkuma tabulu. Katram darbu veidam grafikā 

jānorāda maiņu skaits, darba stundu skaits maiņā un nodarbināto cilvēku skaits. 

Jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas. 

Grafikā jābūt norādītam nepieciešamajam laikam objekta pieņemšanai no Pasūtītāja 

un objekta nodošanai Pasūtītājam.  

 

3. Detalizēts apraksts par Zaļā iepirkuma kritēriju izpildi videi draudzīgā būvniecībā 

(pielikums Nr.5.3.) līguma darbības laikā, apliecinājums par noteikto materiālu 

izslēgšanu. 

 

4. Darbu organizācijas kārtība garantijas laikā, norādot detalizētu informāciju, kas 

atspoguļo Pretendenta piedāvāto rīcību defektu novēršanai garantijas laikā pa darbu 

veidiem un papildus piedāvātajam garantijas laika termiņam iekļauj aprakstu ar 

sekojošu informāciju: 

a. garantijas darbu reģistrēšanas kārtība; 

b. saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprites kārtība; 

c. defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem; 

d. korektīvās un preventīvās darbības; 

e. būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties. 

 

5. Atbilstība normatīviem un standartiem, norādot atbilstoši iepirkuma priekšmeta 

raksturam visu būvdarbiem piemērojamo normatīvu un standartu sarakstu. 

 

6. Izpildītājs turpmāko piecu gadu laikā pēc galējā būvdarbu pieņemšanas – nodošanas 

akta parakstīšanas, sagatavos un līdz katra gada 31.decembrim iesniegs pasūtītājam 

energoefektivitātes rezultātu monitoringa pārskatu, kas sagatavots, bāzējoties uz 

kvantitatīviem ēkas termiskās efektivitātes mērījumu rezultātiem, kas veikti ar 

verificētām atbilstošas precizitātes mēriekārtām. Energoefektivitātes rezultātu 

monitoringa pārskatu galvenais būvuzņēmējs apņemas sagatavot atbilstoši 2010.gada 

5.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana 

augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums". 

 

7. Apmācību organizēšana: 

- pēc būvdarbu pabeigšanas Darbu Izpildītājam jānodod Pasūtītājam 

visu inženiertīklu izpildshēmas un visu inženiersistēmu 

ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas 3 (trīs) eksemplāros, un 

1(vienā) eksemplārā jāpiestāda inženiertīklu izpildshēmas digitālā 

formā (DWG formātā).  
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- visām inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijām 

jābūt latviešu valodā vai tulkotām latviešu valodā. Darbu 

Izpildītājam jāapmāca tehniskais personāls ( astoņu akadēmisko 

stundu apmācības process, līdz 6 cilvēkiem), kas nodrošinās/veiks 

ēkas ekspluatāciju, rīkoties ar izbūvētajām inženiersistēmām, kā arī 

jāveic piedāvājumā norādītās apmācības par ēkas energoefektīvu 

izmantošanu un par enerģiju taupošiem būvdarbiem. 

 

8. Cita saistīta informācija pēc pretendenta ieskatiem. 

 

 

___________________ ________________  ___________________ 

 (amats)    (paraksts)   (vārds, uzvārds) 
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5.1.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/KPFI 

 

Darbu izpildes atsevišķi nosacījumi 

 

 

1. ĒAV līdz būvdarbu uzsākšanai nodrošina, ka inventārs, kas paliek telpās ir viegli 

pārvietojams telpas robežās. Inventāru, kas paliek telpās, atslēgas no telpām ar aktu nodod 

Pretendentam. 

2. Par Būvlaukumā patērētiem komunāliem pakalpojumiem – elektroenerģiju, ūdensapgādi, 

kanalizāciju, siltumapgādi Pretendentam jānorēķinās atsevišķi, apmaksājot faktiski 

izlietotos pakalpojumus. Lai to īstenotu Pretendentam vispirms jāierīko elektroenerģijas 

uzskaites sadales, atbilstoši projekta EL sadaļai un jāierīko aukstā ūdens kontrolskaitītāji, 

ūdens patēriņa uzskaitei. Siltumapgādes patēriņš tiks noteikts pēc ēku kopējā siltuma 

patēriņa skaitītāja datiem, proporcionāli telpu platībai, kuras nodotas Pretendentam, darbu 

veikšanai.  

3. Pretendentam darbi jāveic aizņemtās telpās – daļēji telpas būs aizņemtas ar mēbelēm, 

iekārtām, inventāru. Pretendentam jānodrošina, ka telpās esošās mēbeles, iekārtas, 

inventārs tiek apsegts ar plēvēm, nodrošinot pret putekļiem – nav pieļaujama to 

sabojāšana, pazušana jeb bojāeja. Pēc darbu pabeigšanas telpās, Pretendents nodrošina 

telpu uzkopšanu.  

4. Pretendentam jānodrošina telpās nepieciešamo darba zonu atbrīvošanu (sienas, kuru 

plaknēs iebūvēti logi; komunikāciju demontāžas, montāžas zonas u.c.) darbu veikšanai. 

5. Pretendentam jānodrošina piekļuve telpām ĒAV nozīmētiem darbiniekiem. 

6. Pretendentam viesnīcas telpu ietvaros jāveic telpu nodalīšana ar blīvu konstrukciju, lai 

nodrošinātu ekspluatējamās kārtas aizsardzību no celtniecības putekļiem. Pretendentam 

jānodrošina, ka būvdarbu veikšanas laikā tiks pilnībā ievērotas higiēnas prasības, darba 

drošības un citi normatīvie dokumenti, kas regulē darbu veikšanu. 

7. Pretendentam nebojājot jādemontē durvis, esošie radiatori, radiatoru termoregulatori un 

noslēgventīļi, apkures stāvvadi, siltummezgla iekārtas, automātikas un noslēgelementi, 

darba virsmas un to konstrukcijas, un tās ar aktu jānodod Pasūtītājam. 

8. Pretendentam nebojājot jādemontē logi un vitrīnas, jāveic būvatkritumu šķirošana un 

nodošana otrreizējai pārstrādei. 

 

 

___________________ ________________  ___________________ 

 (amats)    (paraksts)   (vārds, uzvārds) 
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5.3.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/KPFI 

 

Zaļā iepirkuma kritēriju izpildes apraksts 

 

Nr.p.k. Kritērijs Pretendenta 

apraksts 

1. Enerģijas patēriņš  

1.1. Enerģijas patēriņa robežvērtības uz 1 

m²/gadā, apkurei kWh/m² gadā ne lielākas, kā 

KPFI projekta pieteikumā un tehniskajā 

projektā. 

 

1.2. Norobežojošo konstrukciju siltuma 

caurlaidības koeficentu U ne sliktākas, kā 

tehniskajā projektā.  

 

1.3. Savlaicīgi veikt ēkas pārspiediena testus 

atbilstoši LVS EN ISO 9972 un tehniskā 

projekta prasībām, norobežojošo konstrukciju 

gaiscaurlaidība n50 < 0.6 h
-1

 

 

1.4. Enerģijas ekonomijas pasākumi būvdarbu 

laikā. 
 

2. Iekštelpu klimats un lietotāju komforts  

2.1. Gaisa apmaiņa telpās saskaņā ar ventilācijas 

sistēmas tehnisko projektu.  

Ēku gaisa apmaiņas koeficienta pārbaudes 

veikšana. 

 

3. Būvniecības un apdares materiālu 

pielietojums 

 

3.1. Videi draudzīgu materiālu, no atbildīgi 

vadītiem ražošanas procesiem pielietošana. 
 

3.2. Norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli, 

pārraudzības un kontroles pasākumi.  
 

3.3. Pielietoto gaistošo organisko savienojumu 

emisiju robežsliekšņi. 
 

3.4. Materiālu un būves detaļu savienojumu 

mezglu izturība un ilgmūžība. 
 

4. Ūdens resursu lietošana  

4.1. Ūdens saimniecība un taupīšanas pasākumi  

būvdarbu laikā 
 

5. Trokšņu un piesārņojuma kontrole  

5.1. Prasības trokšņu līmeņa mazināšanai un 

kontrolei, nodrošinot pēc iespējas zemāku 

trokšņu līmeni būvniecības objektos 

 

5.2. Pasākumi un prasības putekļu ierobežošanai 

būvniecības objektos 
 

6. Materiālu plūsmas apraksts  

6.1. Nodrošināt nepārtrauktu  materiālu plūsmu 

objektā, kur tiks uzglabāti materiāli, radot pēc 

iespējas mazāku kaitējumu apkārtējai videi un 

nodrošinot racionālu resursu izmantošanu 

 

7. Transports  

7.1. Noteiktās prasības būvmateriālu transportam.  
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7.2. Noteiktās prasības transporta novietošanai, 

kustībai par būvobjekta teritoriju un 

ekspluatācijai. 

 

8. Atkritumu saimniecība  

8.1. Līgums par būvniecības atkritumu savākšanu, 

pārkraušanu, šķirošanu, un uzglabāšanu tam 

paredzētā laukumā, nogādāšanu un 

apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā  

 

8.2. Atkritumu samazināšanas pasākumi  

8.3. Atkritumu nodošana otrreizējai pārstrādei  

8.4. Būvlaukuma atkritumu pārvaldības plāns  

9. Ēkas un būvdarbu pārvaldība  

9.1. Projekta īstenošanā iesaistīto Pretendenta 

darbinieku apmācība (16 akadēmiskās 

stundas „Energoefektīva renovācija ar 

ekobūvniecības paņēmieniem”) par zema 

energopatēriņa ēku būvniecību un konkrētā 

projekta īstenošanas īpatnībām  

 

9.2. Veikt lietotāju (līdz 6 cilvēku) apmācību – 

ēkas konstrukcijas, ventilācijas, apkures un 

ūdensapgādes sistēmas, noēnošanas režīmi, 

citas lietošanas īpatnības ekspluatācijā, 8 

akadēmiskās stundas 

 

9.3. Enerģijas sadales ekrāns vai būves tāfele   

10. Darbu organizācija  

10.1. Būvniecības termiņu optimizācija, t.sk. darbu 

saskaņošana ar darbinieku vai iemītnieku 

uzturēšanos ēkā un termiņu atbilstība 

klimatiskajiem apstākļiem 

 

11. Inženiersistēmu kvalitātes monitorings  

11.1. Atbilstības monitorings projekta 

risinājumiem, palaišanas un ieregulēšanas 

kontrole 

 

12. Apstādījumi   

12.1. Kokaugu stādījumu, zālāju aizsardzība un 

saglabāšana būvniecības laikā 
 

 

Izslēgtie materiāli, kuri nevar tikt izmantoti ēkas būvniecībā: 
 Poliuretāna putas un paneļi, kuru ražošanas process rada HFC/fluorogļūdeņražu un 

HCFC/hlorfluorogļūdeņražu emisijas; 

 Otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti, plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav 

pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos); 

 Izstrādājumi, kas satur fluorogļūdeņražus (HFC), sēra heksafluorīdus (SF6), piemēram, skaņu 

izolējošie logi ar SF6/sēra heksafluorīda pildījumu; 

 Iekštelpas krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS) saturu augstāku par 

normatīvo. 

 Koksne un kokmateriāli, kuri iegūti, ignorējot vides prasības un no avotiem bez atjaunošanas 

iespējām. 

 

Ar šo apliecinu un garantēju, ka veicot būvdarbus tiks izmantoti videi draudzīgi materiāli, ievēroti 

iepirkumā norādītie zaļā iepirkuma kritēriji un darbi tiks organizēti ar pēc iespējas mazāku slodzi uz 

vidi: 

___________________ ________________  ___________________ 
 (amats)    (paraksts)   (vārds, uzvārds) 
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6.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/KPFI 

 

 

Pretendenta būvobjektu saraksts 

 

Nr. 

p. 

k. 

Būvdarbu 

veikšanas 

gads 

Veikto darbu īss apraksts 

(renovācija, rekonstrukcija), 

objekta adrese, nosaukums 

Veikto 

būvdarbu 

apjoms, 

LVL 

Pasūtītāja un tā 

atbildīgās personas 

kontaktinformācija, 

tālr., e-pasts 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

! Par objektu/iem, kur veikta energoefektivitātes uzlabošana, jābūt precīzi norādītiem 

veiktiem enerģijas taupīšanas pasākumiem.  

 

! Ja pretendents iepriekšējā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad sarakstā precīzi 

jānorāda tas darbu apjoms un veids, ko veicis pretendents. 

 

 

___________________ ________________  ___________________ 

 (amats)    (paraksts)   (vārds, uzvārds) 
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7.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/KPFI 

 

CV 

 
Līguma nosaukums: „_____________________________________________” 

 

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā pakalpojuma līguma izpildē: 

1. Uzvārds:  

2. Vārds:  

3. Dzimšanas gads:  

4. Izglītība: 

 

Mācību Iestāde  

Datums:  no / līdz  

Iegūtais grāds vai diploms  

 

5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) 

 

Valoda Lasītprasme  Runātprasme Rakstītprasme 

    

    

    

 

6. Piederība pie profesionālajām 

organizācijām: 

 

7. Citas iemaņas:  

8. Patreizējais amats:  

9. Specializācija (Profesionālā 

kompetence):  

 

10. Darba pieredze:  

Komersanta 

firma 

(nosaukums):  

 

Adrese:  

Datums 

no/līdz 

 

Amats:  

Darba 

apraksts: 

 

 

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti: 

Darba 

izpildes 

gads 

Darba vieta Amats/pozīcija Klients, darba apraksts 
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12. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā 

pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā pakalpojuma izpildē: 

 

Gads Projekts/pasūtītājs 

Kopējais būvdarbu 

apjoms projekta 

ietvaros (LVL bez 

PVN) 

Būves veids, īss 

apraksts 

 

Pozīcija 

     

     

     

     

 

13. Cita saistītā informācija 

 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un 

kvalifikāciju. 

 

Ar šo es apņemos  

No Līdz 

  

  

 
kā ________ __________________ [norādīt pozīciju] strādāt pie līguma 

“_______________________________________________________________________________” 

 izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts [Pretendenta nosaukums] piedāvājumā, 

gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.  

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams 

paredzēt konkursa laikā. 

 

Vārds, Uzvārds  

 

Paraksts  

 

Datums  
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8.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/KPFI 

 

Būvdarbos iesaistīto speciālistu saraksts 

 

Piedāvātā 

pozīcija 

projektā 

Vārds, uzvārds 

Uzņēmums, kuru 

speciālists pārstāv 

vai juridiskās 

attiecības ar 

pretendentu 

Izglītība, specialitāte, 

sertifikāta Nr., ja 

nepieciešams 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

___________________ ________________  ___________________ 

 (amats)    (paraksts)  (vārds, uzvārds) 
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9.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/ KPFI 

 

Iepirkuma līguma projekts 

 
Ērgļu novada, Ērgļu pagastā 

2012. gada __._______________ Nr._____ 

 

Ērgļu arodvidusskola, reģistrācijas Nr.LV 90001873760, kuras vārdā un interesēs, 

pamatojoties uz _______________ pārstāv ________________ _____________, turpmāk 

tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 

 

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________ kuras vārdā un interesēs, 

pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās ________, turpmāk tekstā – Galvenais būvuzņēmējs, 

no otras puses,  

 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkumu procedūras 

(iepirkumu identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/KPFI) rezultātiem, bez maldības, viltus un 

spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par turpmāk minēto: 
 

1. Definīcijas 

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir 

šāda nozīme: 

1.1. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti Darbi vai Būvlaukums; 

1.2. Autoruzraugs – SIA Ripess nozīmēts projekta galvenais arhitekts, kura pienākums ir 

nodrošināt un atbildēt par Tehniskā projekta daļu risinājumu mijiedarbību, Tehniskā 

projekta saturu kopumā un atbilstību Līguma, Izmaksu tāmes, Būvdarbu izpildes 

kalendārā laika grafika un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja 

uzdevumā nodrošināt un veikt Būvdarbu autoruzraudzību; 

1.3. Būvlaukums – Darbu veikšanas teritorija (tai skaitā Objekts), kas tiek nodota 

Galvenajam būvuzņēmējam Līguma izpildei ar nodošanas – pieņemšanas aktu; 

1.4. Būvuzraugs – [firma] Darbu uzraudzībā kompetenta juridiska persona, kuru 

būvuzraudzībai Objektā pilnvaro Pasūtītājs, nododot tiesības Pasūtītāja vārdā pieņemt 

lēmumus par izpildītiem Darbu apjomiem un kvalitāti, izpildīto Darbu atbilstības 

novērtējumu saskaņotam Tehniskajam projektam, Pušu saskaņotām Tehniskā 

projekta izmaiņām, Darbu izpildē izmantojamo materiālu, iekārtu un tehnikas 

pielietojumu;  

1.5. Darbi – Pasūtītāja ,Ērgļu arodvidusskola, objektu Dienesta viesnīca, 

Lauksaimniecības ielā 14 un Mācību darbnīcas, Oškalna ielā 14, Ērgļos, Ērgļu 

pagastā energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, tai skaitā un ne tikai remonts un 

nojaukšana, ieskaitot būvlaukuma sagatavošanu, pagaidu papildus darbi, 

komunikāciju un iekārtu montāža (demontāža), apdares un dekoratīvie darbi un 

tamlīdzīgus darbi, būvgružu novākšana, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti 

nosaka Līgums, tehniskais projekts, dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti; 

1.6. Darbu tāme – Galvenā būvuzņēmēja Konkursa piedāvājumā ietvertais tāmju 

komplekts atbilstoši Konkursa Nolikuma prasībām; 

1.7. Defekti – Darbu apjomu un būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to 

kvalitātes neatbilstība normatīviem aktiem, būvprojektam, tehniskajam aprakstam un 

Līgumam.  
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1.8. Dokumentācija - tehniskais projekts, Pušu saskaņota Darbu tāme (Pielikums Nr.1) 

un Darbu izpildes laika grafiks (Pielikums Nr.2);  

1.9. Garantijas laiks – Līgumā noteikto saistību laiks, kas stājas spēkā no Darbu 

pieņemšanas ekspluatācijā datuma un kurā Galvenais būvuzņēmējs uzņemas atbildību 

par savu veikto Darbu kvalitāti un garantē ar saviem spēkiem bez atlīdzības novērst 

defektus; 

1.10. Grafiks - Darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi (Pielikums 

Nr.2); 

1.11. Konkurss - atklātais konkurss “Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes 

standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus 

projekta „Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas un mācību darbnīcas 

energoefektīvas rekonstrukcijas ar pasīvo ēku komponentiem” Ērgļos līguma 

Nr. KPFI-5/11 ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/KPFI. 

1.12. Līgumcena – kopējā maksa par Darbu paveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un 

apmērā; 

1.13. Nolikums – Konkursa nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un 

labojumiem; 

1.14. Objekts – ēkas Ērgļos, Lauksaimniecības ielā 14 un Oškalna ielā 14 ; 

1.15. PVN – pievienotās vērtības nodoklis; 

1.16. Tehniskais projekts – SIA Ripess izstrādātais un kompetentas būvvaldes akceptētais 

būvprojekts, kas nosaka Objekta arhitektoniskos risinājumus un inženierrisinājumus, 

kā arī Objekta Darbu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām; 

Vienošanās – Līgums par projekta „Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas un mācību 

darbnīcas energoefektīvas rekonstrukcijas ar pasīvo ēku komponentiem” Ērgļos līguma 

Nr. KPFI-5/11 ietvaros” realizēšanu, ieskaitot visus tās pielikumus un turpmākos 

grozījumus. 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Pasūtītājs uzdod, bet Galvenais būvuzņēmējs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt Darbus Objektā, saskaņā ar 

Dokumentāciju.  

2.2. Darbi jāizpilda atbilstoši Konkursam, Līgumam, Tehniskajam projektam, atbilstoši 

Pasūtītāja iesniegtiem veicamo darbu apjomiem un Darbu aprakstam, Latvijas 

būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijām, kas 

saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem, ja tie 

nav pretrunā ar Dokumentāciju un normatīvo aktu noteikumiem. 

2.3. Galvenais būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis tehnisko projektu, tajā 

ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojumiem materiāliem, kvalitātes 

prasībām, kā arī Būvlaukumu, un ka Galvenajam būvuzņēmējam nav jebkāda satura 

pretenzijas vai iebildumi pret tiem. 

 

3. Darbu izpildes termiņi 

3.1. Galvenais būvuzņēmējs Darbus veic termiņos saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.2, kas 

ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

3.2. Darbu izpildes termiņš ir 7 (septiņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, bet ne 

vēlāk kā līdz 2012.gada 31.oktobim. 

3.3. Darbu izpilde ir jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas Ērgļu 

būvvaldē, Galvenajam būvuzņēmējam par to paziņojot Pasūtītājam.  
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3.4. Pirms plānotā darbu izpildes sākuma, Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir atkārtoti 

pārliecināties par iespēju Darbu izpildi pabeigt plānotajā termiņā, ja to pieļauj laika 

apstākļi un materiālu tehniskās īpašības. 

3.5. Gadījumā, ja, veicot Darbus, tiek atklāti Pusēm agrāk nezināmi objektīvi iemesli 

(kurus nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas laikā), kuru dēļ nav iespējama Darbu 

pabeigšana noteiktajos termiņos, Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties 

informēt par to Pasūtītāju un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto 

iemeslu konstatēšanas, iesniegt tam rakstveida paziņojumu. Šādā gadījumā Puses 

rakstveidā vienojas par darbu izpildes termiņu izmaiņām un Līguma noteikumos 

noteiktās soda sankcijas par darbu izpildes termiņa nokavējumu netiek piemērotas. 

Pie objektīviem iemesliem tiek pieskaitīti valsts un pašvaldību uzraugošo institūciju 

lēmumi par darbu apturēšanu, ja pie tā nav vainojama Galvenā būvuzņēmēja 

darbības. 

 

4. Līgumcena  

4.1. Kopējā līguma summa par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, tiek noteikta 

LVL __________ (summa vārdiem) apmērā un PVN 22%, t.i., LVL 

_____________ (summa vārdiem), kas kopā sastāda LVL _________________ 

(summa vārdiem), turpmāk tekstā Līgumcena. 

4.2. Gadījumā, ja mainās normatīvajos aktos noteiktā PVN likme, Līgumcena bez PVN 

paliek nemainīga. 

4.3. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai 

skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar šī Līguma 2.1., 2.2.punktā minēto darbu 

veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu 

izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu 

organizācijas izmaksas, nodokļus, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas 

remonta izmaksas, darbu veikšanas izmaksas ziemas periodā un izdevumus, kas 

saistīti ar speciālo izziņu Objekta nodošanai saņemšanu, tai skaitā darbi un materiāli, 

kas nav paredzēti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma 

dokumentos paredzēto Būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. 

4.4. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu 

darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu 

normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī 

jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. 

4.5. Visā Līguma darbības laikā Līgumcena nevar pārsniegt 4.1.punktā minēto summu. 

Pasūtītājs maksā Galvenajam būvuzņēmējam par faktiski izpildīto un saskaņā ar 

Līgumā noteikto Darbu apjomu. 

 

5. Norēķinu kārtība 

5.1. Pasūtītājs veic samaksu par katra mēneša vai uzrādītās izpildes faktiski izpildītiem un 

Būvuzrauga pārbaudītiem Darbiem saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātajiem mēneša 

Aktiem (Forma Nr.2 un Nr.3) un pēc Galvenā būvuzņēmēja iesniegtās veikto Darbu 

izpilddokumentācijas, kuru apstiprinājis Būvuzraugs. Samaksa par šajā punktā 

minētajiem Darbiem tiek veikta 37 (trīsdesmit septiņu) dienu laikā pēc to 

pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.  

5.2. Apmaksa Galvenajam būvuzņēmējam notiek saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un 

Galvenā būvuzņēmēja piestādītajiem rēķiniem un naudas plūsmas grafiku 

(Pielikums Nr.3). 

5.3. Par attiecīgās Līgumcenas daļas vai jebkura cita maksājuma, kas saskaņā ar Līgumu 

Pasūtītājam ir jāmaksā Galvenajam būvuzņēmējam, samaksas brīdi tiek uzskatīts 

datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja 
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norēķina konts, pārskaitīt uz Galvenā būvuzņēmēja norēķinu kontu attiecīgo 

Līgumcenas daļu. 

5.4. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par Pielikumā Nr.1 neuzskaitītajiem materiāliem un 

darbiem, kas šādu trūkumu atklāšanās gadījumā, tiek novērsti uz Galvenā 

būvuzņēmēja rēķina. 

 

 

 

6. Rēķini 

6.1. Galvenajam būvuzņēmējam visi rēķini jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē, ja vien 

starp Pusēm nav norunāta cita veida kārtība. 

6.2. Izrakstot rēķinus Galvenais būvuzņēmējs piemēro konkrētajā brīdī spēkā esošo PVN  

likmi. 

6.3. Galvenais būvuzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu un 

saņēmis izpilddokumentāciju saskaņā ar 5.1.punktu. 

6.4. Galvenā būvuzņēmēja rēķinā jābūt norādītam garantijas laika ieturējuma 

atskaitījumam saskaņā ar Grafiku (Pielikums Nr.3). 

 

7. Izmaiņas 
7.1. Izmaiņas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem, kas 

veiktas autoruzraudzības kārtā kā arī Līguma izpildes laika labojumiem, kas 

pieņemti Pusēm vienojoties, bet, kas neizmaina Darbus un negroza Līgumcenu. 

7.2. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Galvenajam būvuzņēmējam izmainot Darbu 

veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un 

Pasūtītājam tas nav jāatlīdzina, ja šādu Darbu veikšanas metodi nav pieprasījis 

Pasūtītājs. 

7.3. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis Autoruzraugs, Būvuzraugs un/vai 

Pasūtītāja pārstāvis sakarā ar Galvenā būvuzņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi, 

nav uzskatāmi par izmaiņām. 

 

8. Būvlaukuma pieņemšana 

8.1. Galvenais būvuzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai un būvatļaujas saņemšanai atbilstoši 

vietējiem apstākļiem, valsts un pašvaldību institūciju normatīvo aktu un norādījumu 

prasībām izstrādā Būvlaukuma iekārtojuma plānu. Šos projektus Galvenais 

būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

Līguma noslēgšanas. 

8.2. Pasūtītājs nodod Galvenajam būvuzņēmējam Objektu pa daļām saskaņā ar Grafiku, 

stāvoklī kāds tas ir Līguma slēgšanas vai attiecīgās Objekta daļas pieņemšanas 

dienā, parakstot Aktu.  

8.3. Galvenajam būvuzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas izmitināt 

darbiniekus vai citādi izmantot Būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus 

vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. Galvenais būvuzņēmējs patstāvīgi 

nodrošina būvmateriālu, iekārtu un darba rīku saglabāšanu, kā arī uzņemas bojā ejas 

un nejaušības risku. 

 

9. Būvlaukuma drošība 

9.1. Visā Darbu izpildes laikā līdz galējā Akta parakstīšanai Galvenais būvuzņēmējs 

nodrošina valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētos 

darba drošības un aizsardzības pasākumus darbu zonā. Tas attiecas arī uz laiku, kad 

Darbi Objektā netiek veikti. 
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9.2. Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumā jānodrošina ugunsdrošības normatīvu 

prasību izpilde. 

9.3. Galvenajam būvuzņēmējam ir jāuzrauga, jāapsargā un attiecīgi jāuzglabā 

Būvlaukumā esošie būvizstrādājumi (materiāli un iekārtas) Līguma izpildes laikā. 

 

10. Aizsardzība pret trokšņiem, apkārtnes un apkārtējo būvju aizsardzība 

10.1. Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu to nepieciešamo pasākumu izpildi, lai 

novērstu darbu kaitīgo ietekmi uz kaimiņu ēkām, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, 

kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un 

netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas 

aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes 

ierobežošanu. 

 

11. Būvlaukuma iekārtojums 

11.1. Atļaujas iespējamai transporta satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma 

būvizstrādājumu aizvešanai, Galvenais būvuzņēmējs saņem attiecīgajās valsts un 

pašvaldību iestādēs (ja ir tādas nepieciešamība). 

11.2. Galvenajam būvuzņēmējam jāiekārto Būvlaukums atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

11.3. Par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju un ūdeni Galvenais būvuzņēmējs norēķinās 

atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas un ūdens daudzumu. 

 

12. Paziņošanas pienākums 
12.1. Pasūtītājs var pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja un Galvenajam būvuzņēmējam ir 

pienākums 10 (desmit) dienu laikā sniegt savu atzinumu par to, kā un cik lielā mērā 

iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Grafiku. 

12.2. Ja šī Līguma darbības laikā Galvenajam būvuzņēmējam ir kļuvuši zināmi apstākļi, 

kas var ietekmēt Grafiku, Galvenajam būvuzņēmējam par to ne vēlāk kā nākamajā 

iknedēļas būvsapulcē pēc tam, kad minētie apstākļi kļuvuši zināmi, rakstveidā jāziņo 

Pasūtītājam. 

12.3. Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs nav savlaicīgi ziņojis par Līguma 12.1.punktā 

noteiktajiem apstākļiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pierādāmo zaudējumu 

atlīdzību. 

12.4. Galvenajam būvuzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par tādu pasākumu 

veikšanu, kas varētu apdraudēt trešās personas īpašumu vai intereses, cilvēku 

veselību, dzīvību un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu. 

12.5. Galvenajam būvuzņēmējam 3 (trīs) dienu laikā jābrīdina Pasūtītājs par iespējamiem 

apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai 

aizkavēt Darbu izpildi. 

 

13. Rakstveida ziņojumi un rīkojumi 
13.1. Ziņojums vai rīkojums jānoformē rakstveidā un par tā saņemšanu jāsaņem otras 

Puses rakstveida apstiprinājums. 

13.2. Par rakstveida ziņojumu uzskatāmi: 

13.2.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti vadības sapulču protokolos, 

autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā; 

13.2.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros 

fiksētas izmaiņas un kuras Pasūtītājs iesniedz Galvenajam būvuzņēmējam. 

13.2.3. ja nepieciešams, tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Pusēm jāvienojas 

par paredzēto Darbu pabeigšanas laika un/vai laika izmaksu izmaiņām. 
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14. Materiāli, būvizstrādājumi 

14.1. Galvenajam būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais 

Darbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu 

būves u.tml.). 

14.2. Galvenajam būvuzņēmējam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un 

kvalitatīviem materiāliem un saskaņā ar Dokumentāciju. 

14.3. Pirms būvizstrādājuma iestrādes konstruktīvajos elementos Galvenajam 

būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvuzraugam un/vai Pasūtītāja pārstāvim šo 

būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, tehniskās pases un sertifikātus. 

14.4. Pēc Darbu pabeigšanas Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums bez maksas 

izmantot vai/un aizgādāt liekās pildvielas, būvizstrādājumus, kuri uzkrājušies, 

savākti vai iegūti Darbu izpildes gaitā. 

 

15. Atļaujas 

15.1. Pēc Līguma parakstīšanas: 

15.1.1. Galvenais Būvuzņēmējs sagatavo visus dokumentus, kas saistīti ar būvatļauju 

saņemšanu un saņem būvatļauju Ērgļu novada būvvaldē. 

15.1.2. Galvenais būvuzņēmējs saskaņo nepieciešamos Darbus ar citām kompetentām 

institūcijām un saņem Darbu veikšanas nepieciešamās atļaujas. 

15.1.3. Līguma 15.1.1. punktā minētās atļaujas saņemšanas izdevumus sedz 

Galvenais būvuzņēmējs. 

 

16. Apdrošināšana un garantijas 

16.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 

16.1.1. Lai nodrošinātu to tiešo zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai 

trešajām personām Galvenajam būvuzņēmējam darbības vai bezdarbības, vai to 

seku rezultātā darbu izpildes un to garantijas laikā, Galvenajam būvuzņēmējam 

ne vēlāk kā līdz darbu uzsākšanai Būvobjektā ir jāapdrošina sava civiltiesiskā 

atbildība ar atbildības limitu un jāveic būvniecības visu risku apdrošināšana 

100% apmērā no Līgumcenas, lai nodrošinātu to zaudējumu atlīdzību, kuri var 

rasties Pasūtītājam Līguma pienācīgas neizpildes gadījumā. Apdrošināšanas 

līgumam (obligātā civiltiesiskā apdrošināšana un būvniecības visu risku 

apdrošināšana) jāattiecas uz visu darbu apjomu; būvniecības visu risku 

apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā darbu izpildes laikā līdz galējā Akta 

parakstīšanas brīdim, savukārt civiltiesiskajai apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā 

darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi Galvenā 

būvuzņēmēja apakšuzņēmēji. Apdrošināšanas līgumā jābūt iekļautam 

noteikumam, kas paredz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības 

uz apdrošināšanas atlīdzību pieder Pasūtītājam. Pirms apdrošināšanas līguma 

noslēgšanas, apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi 

Galvenajam būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

16.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājums 

16.2.1. Galvenais būvuzņēmējs 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas 

iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošinātājsabiedrības izsniegtu līguma 

saistību izpildes nodrošinājumu, kas atbilst Konkursa nolikuma prasībām, 5% 

apmērā no Līguma summas. 

16.2.2.  Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs nepilda vai kavē Līguma vai kādas 

Darbu daļas un/vai defektu novēršanas termiņu ilgāk kā par 30 dienām vai 
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nepilda ar līgumu uzņemtās saistības, Pasūtītājam ir tiesības izmantot no 

Galvenā būvuzņēmēja saņemto līguma saistību izpildes nodrošinājumu. 

16.3. Garantijas saistību izpildes nodrošinājums 

16.3.1. Līdz Darbu pieņemšanas brīdim apmaksājot Galvenā būvuzņēmēja piestādītu 

rēķinu Pasūtītājs proporcionāli ietur no Galvenā būvuzņēmējam maksājamās 

summas nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas kā 

nodrošinājumu no Līguma izrietošo Galvenā būvuzņēmēja Garantijas saistību 

pienācīgai izpildei. 

16.3.2. Pasūtītājs ieturēto Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu izmaksā 20 

(divdesmit) darba dienu laikā pēc visu Līgumā paredzēto Darbu izpildes 

attiecīga Akta parakstīšanas brīža un bankas vai apdrošinātājsabiedrības 

izsniegtas Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma (Nolikuma pielikums 

Nr.13) iesniegšanas dienas. 

16.3.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, ja 

Galvenais būvuzņēmējs neievēro Līguma 23. un 32.nodaļu, Pretendenta 

iesniegto būvdarbu garantijas laiku un būvdarbu organizācijas kārtības aprakstu 

garantijas laikā.  

 

 

17. Pušu pārstāvji un pārstāvības noteikumi 
 

17.1. Par Galvenā būvuzņēmēja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Galvenā 

būvuzņēmēja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Galvenais 

būvuzņēmējs ieceļ ________, tālr.: ___________, e-pasts: ___________, kurš ir 

tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu pārstāvi, par to paziņojot 

Pasūtītājam. 

17.2. Par Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi, kurš saistībā ar būvniecību darbu izpildi ir tiesīgs 

Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs 

ieceļ ______________, tālr.: _________, e-pasts: ____________ Atbildīgais 

pārstāvis ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu atbildīgo 

pārstāvi, par to paziņojot Galvenajam būvuzņēmējam. 

17.3. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgā Puse savlaicīgi rakstveidā ziņo otrai Pusei, 

norādot jaunā atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

17.4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs:  

17.4.1. jebkurā laikā netraucēti nokļūt Objektā; 

17.4.2. saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Galvenajam būvuzņēmējam saistošus 

norādījumus par Darbu izpildi; 

17.4.3. pieprasīt un saņemt no Galvenā būvuzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos 

dokumentus un ziņas. 

17.4.4. pieņemt Galvenā būvuzņēmēja veiktos Darbus un parakstīt Darbu Aktus. 

 

18. Vadība un personāls 
18.1. Pasūtītāja organizētās sapulces sasauc vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā vai biežāk pēc 

vajadzības, un tajās jārisina ar Darbu veikšanu saistītie jautājumi. Puse, kas sasauc 

sapulci paziņo par to otrai Pusei. 

18.2. Pasūtītājam vai Galvenajam būvuzņēmējam jāprotokolē sapulcē panāktā vienošanās 

un pēc Pušu parakstīšanas, katra saņem vienu protokola eksemplāru. Organizēto 

sapulču ieprotokolētie lēmumi ir saistoši abām Pusēm, ja tie nav pretrunā ar Līguma 

noteikumiem. 

18.3.  Sapulču protokolus no Pasūtītāja puses ir tiesīgs parakstīt ar rīkojumu nozīmētās 

personas: _____________________ (amats) ___________________ (vārds, 
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uzvārds), un no Galvenā būvuzņēmēja puses________________ (amats) 

___________________ (vārds, uzvārds). 

18.4. Būvsapulcēs obligāti piedalās Galvenā būvuzņēmēja pilnvarotā persona, kura 

paraksta protokolu. Būvsapulcēs pieņemtie, ieprotokolētie lēmumi ir saistoši un 

obligāti Pasūtītājam un Galvenajam būvuzņēmējam. 

 

19. Uzraudzība un kontrole 

19.1. Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām  veic: 

19.1.1. Pasūtītāja pārstāvis _________________________, tālr. __________. 

19.1.2. Autoruzraugs –  ___ pārstāvis ____________ tālr. _________; 

19.1.3. Būvuzraugs –  ___ pārstāvis _____________ (sert.nr. ___), tālr. _________.  

19.2. Kontroles funkcijas veic – pašvaldības būvvalde vai būvinspektors, Valsts 

ugunsdzēsības dienests un glābšanas dienests un citas ar kontroli saistītas 

institūcijas. 

19.3. Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītāja, būvuzrauga, autoruzrauga, 

būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju un citu normatīvos 

aktos noteiktu personu dienesta pārstāvju iekļūšanu būvlaukumā, vai citās vietās, kur 

tiek veikti ar Līguma izpildi saistītie Darbi. 

 

 

20. Apakšuzņēmēju un būvdarbu vadītāja pieaicināšana un nomaiņa 

20.1. Galvenais būvuzņēmējs drīkst nodot atsevišķu darbu izpildi tikai tādiem 

apakšuzņēmējiem, kuri ir norādīti Galvenā būvuzņēmēja piedāvājumā. 

20.2. Gadījumā, ja objektīvu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ 20.1.punktā minētais 

apakšuzņēmējs nevar veikt tam uzticētos darbus, Galvenajam būvuzņēmējam ir 

tiesības, saskaņojot to ar Pasūtītāju, nodot attiecīgos darbus citam apakšuzņēmējam. 

Šajā punktā minētajā gadījumā piesaistītajam apakšuzņēmējam ir jāatbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām apakšuzņēmējiem. 

20.3. Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai apakšuzņēmējs tam uzticētā darba 

izpildi nenodod citām personām, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš rakstveidā nav 

piekritis. 

20.4. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju 

gadījumā, ja apakšuzņēmējs darbu veic nekvalitatīvi vai neievēro darba izpildes 

termiņus un/vai spēkā esošos normatīvos aktus vai citas Dokumentācijas prasības. 

Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā 

nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.  

20.5. Galvenais būvuzņēmējs Darbu izpildes gaitā un noteiktajā darbu garantijas laikā 

atbild par apakšuzņēmēju veikto darbu kvalitāti. Apakšuzņēmējs ir atbildīgs pret 

Būvuzņēmēju un trešajām personām par visiem tiešajiem zaudējumiem, kuri 

radušies apakšuzņēmēju vainas dēļ. 

20.6. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums, 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīga 

pieprasījuma, iesniegt Pasūtītājam Galvenā būvuzņēmēja apakšuzņēmēju sarakstu, 

norēķinus apliecinošus dokumentus ar apakšuzņēmējiem, kā arī citu informāciju. 

20.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz Galvenā 

būvuzņēmēja un apakšuzņēmēju darbinieku sarakstu Objektā. 

20.8. Gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ Galvenā būvuzņēmēja Konkursa piedāvājumā 

minētais būvdarbu vadītājs nevar veikt tam uzticētos pienākumus, Galvenajam 

būvuzņēmējam ir tiesības, saskaņojot to ar Pasūtītāju, nodot attiecīgos pienākumus 

citam būvdarbu vadītājam. Šajā punktā minētajā gadījumā piesaistītajam būvdarbu 
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vadītājam ir jāatbilst Nolikumā noteiktajām būvdarbu vadītājam noteiktajām 

prasībām. 

 

21. Pārbaudes, mērījumi un Darbu nodošana 

21.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, veikt dažādus 

mērījumus kvalitātes kontrolei un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski 

izpildītā Darba apjomam un lokālām tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā 

paredzēto Galvenā būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Darbu vai kādas to 

daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad 

līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms.  

21.2. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī 

nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās 

darbības, tajā skaitā izmantot Galvenā būvuzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēju 

instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā, kā arī saņemt 

nepieciešamo palīdzību no Galvenā būvuzņēmēja puses.  

21.3. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma 

dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un 

pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā. 

21.4. Galvenā būvuzņēmēja pārstāvis par pārbaudē konstatējamiem faktiem tiek informēts 

pārbaudes veikšanas laikā, bet pārbaudes rezultāti akta veidā, norādot konstatētos 

Defektus, tiek paziņoti Galvenajam būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Galvenais 

būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu 

saņemšanas. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Galvenā būvuzņēmēja 

iebildumus, uzskatāms, ka Galvenais būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

21.5. Pusēm kopīgi jānovērtē veikto Darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus. 

21.6.  Ja kāda no Pusēm, saskaņā ar paziņojumā noteikto laiku, bez attaisnojoša iemesla 

nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, spēkā ir otras Puses veiktie mērījumi. 

21.7. Var veikt iepriekšējās, kārtējās, īpašās, atkārtotās un galīgās pārbaudes. 

Iepriekšējās, kārtējās un īpašās pārbaudes tiek veiktas 21.2.–21.4.punktā noteiktajā 

kārtībā. Atkārtotā pārbaude tiek veikta pēc konstatēto Defektu novēršanas. 

21.8. Katrai Pusei ir tiesības pieprasīt iepriekšējo pārbaudi, ja: 

21.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais darbs nav 

pieejams plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem; 

21.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas konstatēto Defektu novēršana 

var radīt kādai Pusei īpašas neērtības;  

21.8.3. to prasa kādi citi iemesli. 

21.9. Iepriekšējā pārbaude organizējama nekavējoties – ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu 

laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Par pārbaudes konkrēto laiku Puses vienojas 

atsevišķi. Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā. 

21.10. Katrai Pusei, kā arī kompetentai kontrolējošai institūcijai ir tiesības pieprasīt īpašu 

pārbaudi par to Darbu daļu, kas ietilpst kontrolējošās institūcijas kompetencē un nav 

paredzēta kārtējo pārbaužu plānā, gadījumos, kad pastāv aizdomas par kādu 

normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu veikšanā. Īpašu pārbaudi katra no Pusēm var 

pieprasīt arī par Pasūtītāja konstatētiem Defektiem Darbu veikšanas un/vai garantijas 

laikā. 

21.11. Galīgajā pārbaudē pārbaudītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti Defekti. 

Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas. Galvenais būvuzņēmējs 

rakstveidā informē Pasūtītāju par galīgās pārbaudes veikšanas laiku vismaz 7 

(septiņas) darba dienas iepriekš. Ja galīgajā pārbaudē netiek konstatēti Defekti vai tie 

ir nelieli un novēršami 21.12.punktā paredzētajā kārtībā, Puses 1 (vienas) nedēļas 
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laikā pēc galīgās pārbaudes pabeigšanas paraksta Darbu galējo Aktu. 

Priekšnoteikums Darbu galējā Akta parakstīšanai ir spēkā esošs kompetentu 

institūciju izdots akts par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā. 

21.12. Ja Darbi netiek apstiprināti sakarā ar galīgajā pārbaudē konstatētajiem Defektiem, 

Pasūtītājs nosaka Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Pasūtītājs galīgajā 

pārbaudē konstatē nelielus Defektus, trūkumus vai nepilnības Būvdarbos 

Galvenajam būvuzņēmējam tiek uzdots izlabot un novērst trūkumus, Defektus 

un/vai nepilnības Darbos Pasūtītāja noteiktajos termiņos vai, ja tādi netiek noteikti, 

30 (trīsdesmit) dienu laikā (Darbu galīgā pabeigšana). Ja Galvenais būvuzņēmējs 

nenovērš iepriekš minētos Defektus, trūkumus un/vai nepilnības iepriekš minētajos 

termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šos darbus vai šo darbu veikšanai pieaicināt citu 

uzņēmēju uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina, šajā sakarā radušās izmaksas atvelkot no 

jebkura maksājuma, kurš maksājams Galvenajam būvuzņēmējam saskaņā ar 

Līgumu, tai skaitā izmantojot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto avansa maksājuma 

garantiju un/vai Darbu izpildes ieturējumu. 

21.13. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā, kuru parakstot Pasūtītājs 

apliecina Būvdarbu pieņemšanu no savas puses. 

21.14. Saskaņā ar Līgumu veicamo pārbaužu aktus Puses paraksta 1 (vienas) nedēļas laikā 

pēc pārbaudes beigšanas. Pārbaudes aktā tiek fiksēti: Darbi vai to daļa, kas tiek 

pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējis pārbaudes veicējs, kā arī Defekti, uz kuriem 

uzmanību vērsis Pasūtītājs. Ja pārbaudes veicējs secina, ka veiktie darbi atbilst 

normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos 

atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību. 

21.15. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var 

pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs. 

21.16. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu 

sertificētu speciālistu. 

21.17. Pārbaudes veicējam ir pienākums savlaikus uzaicināt Pušu pārstāvjus piedalīties 

pārbaudē. 

21.18. Būvdarbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi: 

21.18.1. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā 

konstatētos Defektus. Par Būvdarbu laikā konstatēto Defektu novēršanas 

termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 30 

(trīsdesmit) dienas. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 

23.nodaļā noteiktajos termiņos; 

21.18.2. Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic 

Galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes 

termiņa ietvaros; 

21.18.3. ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās nav viņa vaina, 

viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda 

apgalvojuma motivētu pamatojumu; 

21.18.4. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs 

cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais 

būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ja tiek konstatēts, ka Defekta 

rašanās nav Galvenā būvuzņēmēja vaina, viņam nav pienākums atlīdzināt 

Defektu novēršanas izdevumus. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras 

viedoklis ir atzīts par nepamatotu; 

21.18.5. ja pēc Defektu novēršanas tiek konstatēts, ka paveiktais darbs tomēr 

nav kvalificējams kā Defektu novēršanas darbs vai ka Galvenais būvuzņēmējs 

par to nav atbildīgs, Pasūtītājam ir pienākums veikt atbilstošas Līgumcenas un 
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Darbu izpildes termiņa korekcijas, ja Galvenajam būvuzņēmējam tas ir 

nepieciešams; 

21.18.6. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Galvenajam būvuzņēmējam 

Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; 

Galvenajam būvuzņēmējam savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt 

Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā. 

21.19. Darbu veikšanas gaitā norēķinu veikšanas nolūkā Galvenais būvuzņēmējs par 

attiecīgajā ceturksnī veikto Darbu apjomu, ceturkšņa pēdējā darba dienā ar Aktu 

(Forma Nr.2 un Nr.3), izpilddokumentāciju iesniedz Pasūtītājam faktiski izpildītos 

Darbus saskaņā ar Grafiku (Pielikums Nr.2) un Naudas plūsmas grafiku (Pielikums 

Nr.3). 

21.20. Pēc katra nozīmīgā konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas Galvenais 

būvuzņēmējs veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam 

un/vai Autoruzraugam, paziņojot par to vismaz 48 (četrudesmit astoņas) stundas 

iepriekš Pasūtītāja pārstāvjiem, būvuzraugam un/vai autoruzraugam. 

21.21. Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvji, Autoruzraugs un/vai Būvuzraugs ir konstatējuši 

nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu neatbilstību projektam vai Darbu 

veikšanas tehnoloģijai, kā arī, ja Galvenais būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju, 

Būvuzraugu un/vai Autoruzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar 

neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu 

Pasūtītājam sedz Galvenais būvuzņēmējs, pie kam Pasūtītājs neapmaksā Galvenajam 

būvuzņēmējam neuzrādīto Darbu izpildi. 

21.22. Galvenais būvuzņēmējs vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms materiālu, izstrādājumu un 

iekārtu pielietošanas Objektā darbu izpildei uzrāda to paraugus un sertifikātus 

Pasūtītājam un Būvuzraugam. 

21.23. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 10 (desmit) darba dienās, apstiprina Aktu 

pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprina Aktu. 

Līguma noteikumiem neatbilstošie darbi netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz 

Galvenā būvuzņēmēja rēķina.  

21.24. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas un segto darbu samaksas, ja 

Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto Darbu 

neatbilstība Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Galvenais būvuzņēmējs atkāroti veic Darbu 

nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par 

izpildītajiem Darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā 

arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta Aktu vai noformē rakstveida motivētu 

atteikumu Darbus pieņemt. 

21.25. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Galveno 

būvuzņēmēju no atbildības par Grafika neievērošanu. 

21.26. Ja par Defektiem atbildīgs Galvenais būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanu 

jāsedz Galvenajam būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā 

termiņa pagarinājumu. 

21.27. Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar defektu novēršanu, Galvenajam 

būvuzņēmējam ir pienākums tos atlīdzināt. 

21.28. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam pēc vienošanās ar Galveno būvuzņēmēju ir tiesības 

izmantot vēl nepieņemto Darbu daļas, kas netiek uzskatīts par Darbu pieņemšanas 

fakta apliecinājumu. 

 

22. Darbu pieņemšana pēc Līguma izbeigšanas 
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22.1. Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes Pasūtītājs samaksā Galvenajam 

būvuzņēmējam par faktiski paveikto Darbu. Novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu 

kvalitāte. 

22.2. Pasūtītājam ir īpašumtiesības uz tiem materiāliem, izstrādājumiem, kas nopirkti 

Darbu izpildei, un par kuriem samaksāta pirkuma maksa, neskatoties uz pirkuma 

maksas  izdarītāju. 

22.3. Ja Puses nevar vienoties par izmaksām, tad novērtēšanu veic Pušu iecelta komisija, 

eksperti vai tiesa. 

 

23. Garantijas laiks 

23.1. Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā 

noteiktajām kvalitātes prasībām. Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto darbu 

atbilstību projekta dokumentācijai, šī Līguma noteikumiem, Uzņēmuma līgumam un 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un citām Dokumentos noteiktajām 

prasībām. Galvenais būvuzņēmējs garantē visu tehnisko risinājumu atbilstošu 

funkcionēšanu. 

23.2. Veikto Darbu garantijas laiks ir 2 (divi) gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo 

materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais, kas nav mazāk kā 

Līgumā noteiktais Darbu garantijas laiks. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums 

nodrošināt savu garantijas saistību izpildi, iesniedzot Pasūtītājam bankas vai 

apdrošinātājsabiedrības izdotu garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma 16.3.2. 

apakšpunktā noteiktajam. 

23.3. Noteikto garantijas laika ietvaros Galvenais būvuzņēmējs bez maksas novērš Objekta 

ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā vai 

pusēm rakstveidā vienojoties no brīža, kad Galvenais būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir 

saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu. 

23.4. Defekti, kas var kaitēt cilvēka veselībai vai paredzēto darbu turpmākai izpildei, vai 

objekta ekspluatācijai novēršami nekavējoties.  

23.5. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu 

veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos 

ir paredzēti veicamo Darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi,) 

konstatētie būvniecības Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses 

atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas termiņu. 

23.6. Ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos 

Defektu, viņš 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas 

dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot 

dokumentus, kas apstiprina Galvenā būvuzņēmēja viedokli. 

23.7. Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai 

neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Galvenā 

būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu 

novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Galvenā būvuzņēmēja, 

tai skaitā izmantojot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto garantijas laika garantiju. 

23.8. Garantijas laiku rēķina no galējā Akta parakstīšanas dienas. 

23.9. Ja Līgums tiek izbeigts, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas dienas un 

attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Aktiem. 

 

24. Pušu atbildība 

24.1. Galvenais būvuzņēmējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par: 

24.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši izpildes Grafikam, kvalitātes 

rādītājiem; 
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24.1.2. Līgumā noteikto atļauju saņemšanu; 

24.1.3. Darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto; 

24.1.4. Par visu Darbu izpildei nepieciešamo izpēti un uzmērīšanu;  

24.1.5. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām 

dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

24.1.6. Faktiski paveikto Darbu mērījumu pareizību; 

24.1.7. Savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

24.1.8. Pārbaudē atklāto Defektu novēršanu; 

24.1.9. Būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības, 

elektrodrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām; 

24.1.10. Savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto 

speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām 

apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par viņu pieļautajām 

kļūdām; 

24.1.11. Patstāvīgi uz sava rēķina nodrošina darba rīku, iekārtu un 

būvmateriālu saglabāšanu; 

24.1.12. Patstāvīgi uz sava rēķina nodrošina būvtāfeles izskatu un atbilstību 

KPFI projektu realizācijas prasībām un saskaņojumu ar Pasūtītāju; 

24.1.13. Ja Galvenais būvuzņēmējs vēlas Objekta teritorijā izvietot reklāmas, 

tad tas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju; 

24.1.14. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina visu nepieciešamo dokumentu 

atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt personas, kuras ir tiesīgas 

kontrolēt Darbus; 

24.1.15. Izstrādāt detaļrasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņo tos ar 

Pasūtītāja pārstāvi, autoruzraugu, būvuzraugu ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas 

pirms attiecīgā darba uzsākšanas. 

24.1.16. Galvenajam būvuzņēmējam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda 

saņemtās projekta dokumentācijas atbilstība pareizai darbu veikšanas 

tehnoloģijai. Par visām konstatētām nepilnībām un iespējamām Līgumcenas 

izmaiņām Galvenajam būvuzņēmējam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam ne vēlāk kā 

5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas. 

24.1.17. Ar savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu 

izpildi. 

24.1.18. Galvenais būvuzņēmējs no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā 

esošos pieejamos ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltuma 

pakalpojumus, kas nepieciešami Darbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai 

saskaņā ar Darbu izpildes atsevišķajiem nosacījumiem, Līguma pielikums Nr.4. 

24.1.19. Galvenais būvuzņēmējs Darbu izpildes procesā nepieciešamo 

dokumentāciju sagatavo valsts valodā un iesniedz Pasūtītajam, saskaņā ar 

tehnisko projektu un Latvijas būvnormatīviem. 

24.1.20. Darbu veikšanas gaitā ievēro visus Pasūtītāja pārstāvju, būvuzrauga, 

autoruzrauga, pārbaudītāju izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo 

Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīviem aktiem un 

standartiem. 

24.1.21. Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, 

ja Darbi netiek pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā; 

24.1.22. Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. 

24.1.23. Galvenajam būvuzņēmējam reizi ceturksnī ir jāpiedalās Pasūtītāja 

organizētajās atvērto durvju dienās Objektā, un jāsniedz Pasūtītājam šajā sakarā 

nepieciešamā informācija par Darbu izpildes gaitu un specifiku. 
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24.2. Galvenais būvuzņēmējs parakstot Līgumu apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar 

Tehnisko projektu, situāciju un faktisko stāvokli Objektā, ka viņam ir visa 

nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Galvenais būvuzņēmējs 

nedrīkst veikt projekta izmaiņas, bez saskaņojuma ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un 

Pasūtītāja pārstāvi. 

24.3. Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš 

katru dienu jāaizpilda. 

24.4. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina tīrību Objektā un visā darbībās zonā, atbilstoši 

pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

24.5. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu 

būvgružu aizvākšanu vai pārpalikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi 

un/vai uzglabāšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, videi nekaitīgā veidā, 

atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.  

24.6. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka 

atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto 

personu puses. 

24.7. Ikmēneša vai pabeigto Darbu nodošanā pēc Darbu pabeigšanas Galvenajam 

būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim visu veikto Darbu 

izpilddokumentāciju: izpildshēma, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, 

atbilstības sertifikātus un deklarācijas par pielietotajiem materiāliem u.c. 

nepieciešamo dokumentāciju. Jākonsultē, jāinstruē Pasūtītājs par iekārtu, 

konstrukciju ekspluatāciju. 

24.8. Galvenais būvuzņēmējs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru, kuram 

ir speciāla apliecība šajā jomā. 

24.9. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas iesniegt 

Pasūtītājam rīkojumu par atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu vadīšanā, darba 

aizsardzībā, ugunsdrošībā, elektrodrošībā, vides aizsardzībā, darbu veikšanā 

iesaistīto darbinieku sarakstu. 

24.10. Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Galvenais būvuzņēmējs atbild par 

nodarītajiem zaudējumiem, kurus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem 

un tehniskajiem līdzekļiem. 

24.11. Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par Defektiem, kas atklāti garantijas laikā, bet kas 

nav attiecināmi uz tehniskā projekta kļūdām, ja tie samazina būves vai 

inženierkomunikāciju drošumu, funkcionalitāti vai darbaspēju. 

24.12. Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodod objekts Būvvaldei, atbilstoši būvnormatīvu 

noteikumiem. 

24.12.1. Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par to Darbu daļu, ko veikuši vai 

nav paveikuši tās darbinieki, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai cita darbā 

iesaistītās personas. 

24.12.2. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kādu tā ir radījusi otras Puses 

tehniskiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības 

rezultātā, veicot vai organizējot Darbus, kā arī nepildot maksājumu saistības. 

24.13. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī šā Līguma 

izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā 

uzņemtām saistībām. 

24.14. Ja ir iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par 

tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti Defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz 

vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam nolēmumam aizturēt maksājumu par tādu 

beigu maksājuma summas daļu, kas var segt Defektu novēršanas izdevumus vai 

zaudējumu. 
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24.15. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Galvenā būvuzņēmēja veiktos Darbus saskaņā ar 

Līguma noteikumiem. 

24.16. Ja pēc Darbu izpildes Pasūtītājam ar Galveno būvuzņēmēju rodas domstarpības par 

izpildītajiem Darbiem un to pieņemšanu, tad iepriekšminētās domstarpības 

izraisījušie jautājumi tiek nodoti izlemšanai ekspertam, kuru izvēlas abas Puses 

savstarpēji vienojoties. 

24.17. Pasūtītājs ir atbildīgs par: 

24.17.1. Galvenā būvuzņēmēja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo 

nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu 

nodošanu izpildītājam; 

24.17.2. Darbu pieņemšanas kārtību. 

24.17.3. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un 

Līguma dokumentu prasībām; 

24.17.4. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 

24.17.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju. 

24.17.6. Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

 

25. Zaudējumi 

25.1. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot, 27.1.2.,  27.1.3, 

27.1.5., 27.1.6. un 27.1.7.apakšpunktā noteikto kārtību, tad Galvenajam 

būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma laušanas rezultātā 

radītos papildu izdevumus Darbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos zaudējumus, 

kurus Pasūtītājam Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radījusi Līguma laušana. 

 

 

26. Zaudējumu atlīdzības pieprasījums 
26.1. Pieprasījums par konstatēto zaudējumu, kas nav radies sakarā ar kavējuma 

atlīdzināšanu, jāiesniedz rakstiski otrai Pusei, ja: 

26.1.1. Zaudējums atklāts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums 

jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu atklāšanās; 

26.1.2. Zaudējums atklāts garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne 

vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc garantijas laika izbeigšanās. 

26.1.3. Katrai Pusei ir tiesības iesniegt pretprasījumu par zaudējumu sakarā ar 

kavējumu vai citas nozīmes atlīdzību 1 (viena) mēneša laikā no brīža, kad tas 

saņēmis otras Puses pieprasījumu pēc atlīdzības par kavējumu vai cita veida 

atlīdzību, kas saistīta ar Darbu veikšanu. 

 

27. Pasūtītāja tiesības lauzt Līgumu 

27.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes 10 dienas iepriekš par 

to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, ja: 

27.1.1. Galvenais būvuzņēmējs nav uzsācis darbus objektā 7 (septiņu) dienu laikā pēc 

Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa vai netiek pildīti Darbi saskaņā ar 

Grafiku; 

27.1.2. Darbu veikšana Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ ir kavēta, un nav apstākļu, 

kas dod tiesības uz termiņu pagarinājumu; 

27.1.3. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un  pēc rakstiskā 

atgadījuma nav uzsākta Defektu novēršana; 

27.1.4. Ja Galvenais būvuzņēmējs Darbus izpilda nekvalitatīvi; 

27.1.5. Galvenajam būvuzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process; 

27.1.6. Galvenais būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav pilnībā veicis Līguma 

saistību nodrošinājumu un apdrošināšanu; 
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27.1.7. Galvenais būvuzņēmējs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu 

personu. 

27.1.8. Valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Galveno 

būvuzņēmēju apturēt Līguma izpildi; 

27.1.9. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām, Pasūtītājam 

ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu par to rakstveidā paziņojot 

Galvenajam būvuzņēmējam, un Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums 5 

(piecu) darba dienu laikā atmaksāt visas saņemtās naudas summas, kas 

pārsniedz faktiski izpildīto Darbu apmaksājamās summas. 

27.1.10. Pasūtītājs var savus zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas 

Galvenajam būvuzņēmējam. 

 

28. Līgumsodi 
28.1.  Par Darbu veikšanas termiņa (konkrētam darbu veidam saskaņā ar grafiku vai galīgo 

darbu izpildes termiņu) nokavējumu, nekvalitatīvi veikto Darbu un Defektu 

novēršanas termiņa nokavējumu, Galvenais būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļu procenta) apmērā no Līgumcena par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas. 

28.2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību izpildes 

pienākuma. 

28.3. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās 

saistības, pilnā apmērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai 

Pusei. 

28.4. Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Galvenajam būvuzņēmējam 

nokavējuma procentus, kas sastāda 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no 

nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no laikā nesamaksātās Līgumcenas daļas. 

28.5. Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi, un tiek apturēts līgumsods, kad Puses 

par tās izpildi ir sastādījušas attiecīgas Darbu daļas Aktu. 

28.6. Līgumsoda summu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Galvenajam 

būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura 

maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Galvenajam būvuzņēmējam.  

28.7. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto 

zaudējumu summās. 

28.8. Ja Galvenais būvuzņēmējs neiesniedz Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu 

Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā Galvenais būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 5% apmērā no Līguma summas. Līgumsoda samaksai Pasūtītājam ir 

tiesības izmantot Līguma 16.3.1.punktā minēto ieturējumu.  

 

29. Nepārvarama vara 

29.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā 

neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar 

nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, 

sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi 

apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt. 

29.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 

3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai 

Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas 

varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai 

mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc 

Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma 
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termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu 

darbības periodu un laiku. 

 

30. Strīdi 

30.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu 

komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu 

Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ekspertu izmaksas sedz 

vainīgā Puse. 

30.2. Ja kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata tiesā. 

30.3. Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats 

Galvenajam būvuzņēmējam pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt 

maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar 

strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji 

atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus. 

 

31. Konfidencialitāte 

31.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 

31.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, 

kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas 

tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju; 

31.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas 

neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi 

saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura 

informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību 

izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos 

gadījumos. 

31.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu 

informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 

paredzēts darīt zināmu trešajām personām. 

31.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma 

pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses 

konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu 

atlīdzināšanu. 

31.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma 

darbības termiņš. 

 

32. Īpašie noteikumi 

32.1.Galvenais būvuzņēmējs turpmāko piecu gadu laikā pēc galējā Akta parakstīšanas, 

sagatavos un līdz katra gada 31.decembrim iesniegs Pasūtītājam energoefektivitātes 

rezultātu monitoringa pārskatu, kuru pretendents sagatavojis un, kas ir veikti ar 

verificētām atbilstošas precizitātes mēriekārtām. Energoefektivitātes rezultātu 

monitoringa pārskatu pretendents apņemas sagatavot atbilstoši 2010.gada 5.janvāra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības 

iestāžu ēkās” nolikums". 

32.2. Galvenajam būvuzņēmējam uz sava rēķina jāapmāca Pasūtītāja tehniskais personāls  

(astoņu stundu apmācības programma, līdz 6 (sešiem) cilvēkiem), kas nodrošinās/veiks ēkas 

ekspluatāciju, rīkoties ar izbūvētajām inženiersistēmām un iekārtām, kā arī jāveic 

piedāvājumā norādītās apmācības par ēkas energoefektīvu ekspluatāciju. 

32.3. Galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem veic būvuzrauga, būvdarbu vadītāju un 

būvnieku apmācību 16.stundu (min.) apjoma programmā „Energoefektīva renovācija ar 
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ekobūvniecības paņēmieniem. Ēku būvniecības tehnoloģiju ievērošana un materiālu efektīva 

pielietošana augstu rādītāju sasniegšanā”. 

 

 

 

 

33. Nobeiguma noteikumi 
33.1. Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo līgumu, tajā skaitā 

Pavadzīmēs, Rēķinos, Aktos Galvenais būvuzņēmējs norāda Vienošanās numuru: . 

ĒAV 2012/1/KPFI; iepirkuma identifikācijas numuru un šī līguma numuru: 

______________. 

33.2. Galvenajam būvuzņēmējam jāievēro Vides ministrijas 2009.gada 20.augusta 

rīkojumā Nr.263 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas 

nosacījumiem” noteiktie normatīvi un vadlīnijas. 

33.3. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. 

33.4. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma 

noteikumu interpretācijai. 

33.5. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.  

33.6. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz __ (__) lappusēm. Abiem 

Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas 

pie Pasūtītāja, otrs – pie Galvenā būvuzņēmēja. 

33.7. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi Līguma pielikumi: 

33.7.1. Pielikums Nr.1 – Darbu tāme; 

33.7.2. Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks; 

33.7.3. Pielikums Nr.3 – Naudas plūsmas grafiks; 

33.7.4. Pielikums Nr.4 – Darbu izpildes atsevišķi noteikumi. 

33.8. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un 

sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to 

apliecināt. 

 

 

34. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

 

Pasūtītājs: 
ĒRGĻU ARODVIDUSSKOLA 

Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, 

Ērgļu novads, LV – 4840                              

Reģ.Nr. LV 90001873760 

Banka– Valsts kase  

Konta nr. LV22TREL 2150 2550 09 000 

Kods: TRELLV22 

 

 

____________________________/________/ 

/z.v./ 

 

Pārstāvis: 

________________________/___________/ 

 

Galvenais būvuzņēmējs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________/ ____________/ 

/z.v./ 

 

Pārstāvis: 

________________________/___________/ 
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10.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/ KPFI 

 

 

 

 

 

 

Apakšuzņēmēju saraksts 

 

Nr. p. 

k. 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums* 

Veicamo Darbu daļa 

Darba daļas nosaukums 

no iepirkuma tehniskā 

projekta 

Nododamo darbu 

summa LVL (bez 

PVN) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

* Pie katra apakšuzņēmēja pretendentam jānorada, vai uz tā iespējām pretendents balstās vai 

nebalstās savas kvalifikācijas apliecināšanai. 

 

 

 

 

 

___________________ ________________  ___________________ 

 (amats)    (paraksts)  (vārds, uzvārds) 

 

z.v. 
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11.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/ KPFI 

 

Piedāvājuma nodrošinājuma forma 

 

Bankas nosaukums: 

Reģistrācijas numurs: 

Adrese: 

 

Atklāta konkursa nosaukums: “Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem 

un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta „Ērgļu 

arodvidusskolas dienesta viesnīcas un mācību darbnīcas energoefektīva rekonstrukcija ar 

pasīvo ēku komponentiem” Ērgļos, līguma Nr. KPFI-5/11 ietvaros” iepirkuma identifikācijas 

Nr. [ierakstīt numuru]. 

 

Ņemot vērā, ka [ierakstīt iepirkuma pretendenta nosaukumu, reģistrācijas Nr. un adresi] 

(“pretendents”) piedalās ĒRGĻU ARODVIDUSSKOLAS Reģ.Nr. LV 90001873760 Oškalna 

iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840  (“pasūtītājs”) rīkotajā atklātajā 

konkursā “Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi 

draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta „Ērgļu arodvidusskolas 

dienesta viesnīcas un mācību darbnīcas energoefektīva rekonstrukcija ar pasīvo ēku 

komponentiem” Ērgļos, līguma Nr. KPFI-5/11 ietvaros”, iepirkuma identifikācijas numurs 

Nr. ĒAV 2012/1/KPFI („Konkurss”) un saskaņā ar Konkursa nolikumu pretendentam 

jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums LVL 40 000 (četrdesmit tūkstoši) apmērā, mēs, 

[ierakstīt bankas nosaukumu un adresi] (“nodrošinājuma devējs”), ar šo izsniedzam 

neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājuma garantiju [ierakstīt summu cipariem un vārdiem] 

Latvijas latu (LVL) apmērā („nodrošinājuma summa”). 

 

Garantējam nodrošinājuma summas samaksu uz pasūtītāja norādīto kontu pēc pasūtītāja 

pirmā rakstiskā pieprasījuma, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

2) izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā pēc 

iepirkumu procedūras rezultātu paziņošanas; 

3) izraudzītais pretendents neiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar 

Nolikumā un iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

Nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt nodrošinājuma summu pasūtītājam, neprasot 

pasūtītājam pamatot savu prasību, ja pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka ir iestājies viens 

vai vairāki minētie nodrošinājuma summas samaksas noteikumiem, norādot konkrēto 

nosacījumu vai nosacījumus. 

Šī garantija ir spēkā [ierakstīt dienu skaitu] kalendārās dienas (ieskaitot) pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, t.i., līdz ___.gada __._______. Jebkurš pieprasījums šīs 

garantijas ietvaros jāiesniedz nodrošinājuma devējam ne vēlāk kā minētajā termiņā. 

 

Datums: 

Nodrošinājuma devējs: 

(paraksts, paraksta atšifrējums) 

Z.v. 
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12.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/KPFI 

 

 

Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma 

 

2012. gada ____ ______________ 

 

Adresāts: ĒRGĻU ARODVIDUSSKOLA 

Reģ.Nr. LV 90001873760 

Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, 

Ērgļu novads, LV – 4840 

 

 

Līgums: “Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi 

draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta „Ērgļu arodvidusskolas 

dienesta viesnīcas un mācību darbnīcas energoefektīvas rekonstrukcijas ar pasīvo ēku 

komponentiem” Ērgļos, līguma Nr. KPFI-5/11 ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr. 

ĒAV2012/1/KPFI 

 

 

TĀ KĀ ______________________________________________ (Izpildītāja nosaukums) 

(turpmāk tekstā saukts „Galvenais būvuzņēmējs”) ir ieguvis tiesības un uzņēmies Ērgļu 

arodvidusskolai Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV – 4840 (turpmāk 

tekstā saukts “Pasūtītājs”) veikt būvdarbus, saskaņā ar 2012.g. ___. ____________ Līgumu 

Nr. ________, atbilstoši iepirkumā “Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes 

standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus projekta 

„Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas un mācību darbnīcas energoefektīvas 

rekonstrukcijas ar pasīvo ēku komponentiem” Ērgļos, līguma Nr. KPFI-5/11 ietvaros” 

iesniegtajam piedāvājumam 

 

UN TĀ KĀ Līgumā ir norādīts, ka iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošinātājsabiedrības 

izsniegtu līguma saistību izpildes nodrošinājumu 5% apmērā no Līguma summas kā 

nodrošinājumu Galvenā būvuzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei, 

 

UN TĀ KĀ MĒS esam piekrituši dot Galvenajam būvuzņēmējam līguma saistību izpildes 

nodrošinājumu, 

 

MĒS, _______________________ (bankas nosaukums un adrese) apstiprinām, ka galvojam 

Jums par Galvenā būvuzņēmēja savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un 

uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par summu, ___________________ (summa 

vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā 

minēts, ka Galvenais būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma saistības vai ir iestājies kāds no 

Līgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt summu, kas noteikta saskaņā ar 

līguma 16.2.1. punktu un, kas nepārsniedz iepriekšminēto Līguma saistību izpildes 

nodrošinājuma summu. 

 

Jebkura prasība saistībā ar šo līguma izpildes nodrošinājumu ir rakstveidā jānosūta uz 

norādīto adresi ierakstītā vēstulē. 
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Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja 
pirmā pieprasījuma saņemšanas. Galvenā būvuzņēmēja vai finanšu institūcijas izvirzītās 
pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai. 
 

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt 

maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs 

iespējams. 

 

Šis līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz būvdarbu līguma pilnīgai izbeigšanai, kas 

tiks apliecināts ar Galvenā būvuzņēmēja un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas 

nodošanas aktu. 

 

___________________ ________________  ___________________ 

 (amats)     (paraksts)   (vārds, uzvārds) 

 

 

2012.gada ”____.”______________ Z.v. 
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13.Pielikums 

ĒAV konkursa Nolikumam 

Identifikācijas Nr. ĒAV 2012/1/KPFI 

 

 

 

Garantijas saistību izpildes nodrošinājums 

 

2012. gada ____ ______________ 

 

Adresāts: ĒRGĻU ARODVIDUSSKOLA 

Reģ.Nr. LV 90001873760 

Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, 

Ērgļu novads, LV – 4840 

 

 

Ievērojot to, ka ar _____________ (uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas 

numurs, juridiskā adrese) (turpmāk tekstā – Galvenais būvuzņēmējs), 2012.g. ___. 

____________ ir noslēgts Līgums Nr. ________ atbilstoši iepirkumam “Būvdarbi atbilstoši 

augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības 

materiālus un izstrādājumus projekta „Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas un mācību 

darbnīcas energoefektīvas rekonstrukcijas ar pasīvo ēku komponentiem” Ērgļos, līguma 

Nr. KPFI-5/11 ietvaros”, un saskaņā ar Līgumu Piegādātājam ir pienākums aizstāt ieturēto 

garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, iesniedzot šo Garantijas saistību izpildes 

nodrošinājumu, 

mēs, ____________ (uzņēmējdarbības forma, bankas nosaukums, reģistrācijas numurs, 

juridiskā adrese) apņemamies veikt maksājumu Ērgļu arodvidusskolas (turpmāk tekstā – 

Pasūtītāja) pieprasījumā norādītās summas apmērā, kas nepārsniedz __________ LVL 

(_______________ lati) un uzņemamies saistības maksāt gadījumā, ja Galvenais 

būvuzņēmējs, iestājoties garantijas gadījumam, nav izpildījis līguma 23. nodaļas noteikumus. 

_____________ (bankas nosaukums) apņemas samaksāt Pasūtītājam augstākminēto summu 

pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, 

ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas, jo 

ir iestājies augstāk minētais nosacījums. 

 

Šis galvojums ir spēkā no 2012.gada ____._______ un paliek spēkā visu līgumā 

noteikto garantijas laiku. 

 

 

___________________ ________________  ___________________ 

 (amats)    (paraksts)   (vārds, uzvārds) 

 

2012.gada ”____.”______________ Z.v. 
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Pielikums Nr.14 

Iepirkuma identifikācijas 

Nr. EAV 2012/1 /KPFI 

 

 

OBJEKTA APMEKLĒJUMA APSKATES APSEKOŠANAS AKTS 

 

 

Objekts: Ērgļu arodvidusskolas mācību darbnīca (Oškalna iela 14, Ērgļi) un dienesta 

viesnīca (Lauksaimniecības iela 14, Ērgļi) 

 

Apsekošanas datums: 2012.gada ___.___________ 

 

Apsekošanas laiks: ______________________ 

 

Iepirkums: „Ērgļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas un mācību darbnīcas 

energoefektīva rekonstrukcija ar pasīvo ēku komponentiem. Būvdarbi” 

 

Pretendents: 

Pretendenta nosaukums Reģistrācijas 

numurs 

Juridiskā adrese 

 

 

 

  

 

 

Pretendenta 

pārstāvis:___________________________________________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums, ieņemamais amats) 

 

 

Pasūtītāja 

pārstāvis:____________________________________________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums, ieņemamais amats) 

  


